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Infraestructury SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O 1 y ObraPablica SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

2 CONTRATQ DE OBRA PUBLICA A PRECIQS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATQ SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD MDG EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. _

' N N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fraccicnes |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, lalisco, C. P, 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccidn XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccidn XVIIl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco; el titutar de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

| L.4.-El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Publica Estatal, con
', numero de asignacion SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto por l0s articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccion 1l y 60 numeral 1 fraccién I, de la
ey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de
Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesién Extraordinaria, celebrada el {
dia 08 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en
la cual se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

/ I.5.- El presente cantrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo

/ / Técnico de Validacian Financiera”, adjunto al presente contrato.

I

¥
1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-314-2023,

—
Acsc—nte hoja corresponde al Contrate de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lada “Ef
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1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Piblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida

en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en Ios términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 3,749, de fecha 03 de
mayo de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Camberos Sénchez, Notario Publico namero 84,
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil ndmero
N-2022035149, de fecha 19 de mayo de 2022.

1
I1.3.- Surepresentante, el C. [ o < cardcter ya indicado, cuenta con

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura puablica numero 3,749, de fecha 03 de mayo de 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Carlos Camberos Sanchez, Notario Piblico numero 84, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
lalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero N-20220351489, de fecha 19 de mayo
de 2022, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

ll.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MEM220504BMO.
4

IL5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero [ ENEGEGzNG - tida por el
Instituto Nacional Electoral.

IL.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gohierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-2070 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy,

Il.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Vista a La Catedral, No. 1857, Interior 32, Colonia Cerro del
Tesoro, C.P. 45608, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para todos los
ines y efectos legales de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ SUs
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catélogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

La pfesente hoja comesponde al Cantrate de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lada “El
Contratista” MDG Equipo ¥ Magquinaria, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmera SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de licitacian
I1ScO Publica Estatal.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la cbra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

Ill.- “Las Partes” declaran:

lIL1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no medifican la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal, que le dan origen.

lIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programa de obra,
planas arguitectdnicos estructurales y detalles de obra.

lIl.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
pracedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi coma las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lI.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Qbra Publica del Estadoe de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” gtorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATQ.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Reconstruccion de cancha de futbhol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en las
Municipios de Guadalajara y Tonald, Jalisco. Cancha 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
respansabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacidn, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las narmas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartade de declaraciones de “El
Contratista”, Queda entendido por “Las Partes” que |a bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATQ.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$8'767,126.44 {ocho millones, setecientos sesenta y siete mil, ciento veintiséis pesos 44/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado,

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrad derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en gue incurra.

/’!i -

mr:te haja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La Secretarfa” y par otro lada “El

Contratista” MDG Equipo y Maquinaria, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nlimera SIOP-E-DRE-0OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
Publica Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrir3

a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado de Jalisca, debiéndose formular para

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
2 articulo 105 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos gue excedan el mes de gue se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ditimo de cada mes, asi como el dltimo dia del perfodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacidn que correspenda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo gue no exceda de 95 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 12 de agosto de 2023, mismo gue deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcidn de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, dehiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articules 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra pablica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi comao en su caso los dictédmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los tra bajes la construccidn de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
/de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
74 procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

/’ Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectue
/ éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
/ Iy ”LOO numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

,..-"_'__': - "L’a pIesente hoja corresponde al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unltarlas por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
ez Contratista” MDG Equipe y Maguinaria, 5.A. de LV, correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-DRE-DB-LP-314-2022, asignada baja la modalidad de Licitacion

Jalisce Publica Estatal,
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Cantratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del misma
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios v su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcicnalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debidéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Fl atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretarfa” dentro de los 03 dias hébiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incarporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de chra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autarizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ja fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspension, sin
madificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecuciodn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos abjeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecha a reclamar las mismos.

| Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precias unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituiren apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimiantos previstos por dicho ardenamiento legal, las garantias
siguientes:;

=

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ¥La Secretaria” y por otro lado *El
Contratista” MDG Equipo y Maquinaria, 5.4, de C.¥,, correspondiente a |3 asignacion nimero SIOP-E-DRE-DBR-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de ticitacion
Fublica Estatal.
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de Ia
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a

5 favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Iinciso A), 282, 283 y demads relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asf
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspendiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con Io establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretarfa de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracidn de canvenios para ampliar el monte del contrate, se debera realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maxime para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese ctorgado “La
Secretaria” procedera a la rescisién administrativa del contrato.

/lgara cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de

/ derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la

" liquidacién carrespondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 1l def Reglamento de la Ley de
/ Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

C) FIANZA PCOR DEFECTOS, VICIOS GCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la péliza de fianza poer el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
/jirigado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Contratista” MDG Equipe y Maguinarfa, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian
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y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion de) Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad

2 con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipigs.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccidn lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Segurgs y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberéd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion gue los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion Y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pablica del Estado de lalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante canvenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

| DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
' jniciacién de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo

que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,

/ aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
/ relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera canocer con amplitud los proyectos, normas

,.f/’:’ de calidad y especificaciones de construccion, catilogo de conceptos, programa de ejecucion y de
/;"' suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
7 construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
/ ;'I generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con io dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

"_. a le;senre hoja corresponde al Conlrata de Dbra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte "La Secretaria” ¥ por otro lado “El

= Contratista” MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.,, correspondienta a la asignacién ndmerc 310P-E-DRE-0B-LP-314-2023, asignada bajo la madalidad de Licitacién

Jalisco Piblica Estatal.
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrata, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las gue emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez gue como
empresario y patrén resulta ser el dnico respensable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
carge, ante las diversas instituciones y organismaos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningtn caso podréd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones gue sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objete del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente cantrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualguier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun Io dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCERQS Y PERJUICIOS.- En virtud de gue “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a tedos tos reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccian, seguridad, uso de la via pdblica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal ¢ municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerde y de
conformidad con lo establecido en el articule 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
| y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el (nico
responsable de los dafios y perjuicios gue con motivo de la abra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inghservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asl como las erogaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente

/ contrato.

’_;,?"'/ DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido

‘,-;?’ recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de

’/ siniestros de cualguier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
/ 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo

/ establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

> I =y
————T1a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "Ls Secretaria” y por otro lado “El
Cantratista” WMOG Egquipo v Maguinaria, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JGI%SCO Publica Estatal.
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debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual deber

contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
2 pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y hases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Unico responsahle para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrite por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompaiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los dereches de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico respcnsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podré
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de fa Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se ohliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta a en los lugares de adquisicién o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “Fl Contratista” se com promete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
/7 través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
y mora de “El Contratista”.

: .mresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El

Contratista” MDG Equiga y Maquinaria, 5.A. de C.V., torrespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Jaliscao Publica Estatal.

Pagina 9 de 19



il Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
I ) y Obra Pabsdca SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA PRIIIERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
2 prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar [0s riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medic ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores v
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demalicién que se
generen por la obra publica a ejecutar,

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término méximo de 30 dias naturales, si “Et
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
! paraque se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
el Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
/) que provengan por defectos de la construccién ¢ mala calidad de los materiales.

// “La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacién de |a garantia de
/£ vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
f anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera

/ con su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
: %oia correspande al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarias por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria® ¥ por otro lado "El
: Contratista” MOG Equipo y Maguinaria, S.A. de (V., correspondiente a la asignacidn nimerg SIQP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn

Jalisco Publica Estatal.
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se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,

“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente

clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida

reparacién de lo construido y concederle un plazo para elio, de conformidad con el articulo 164 del
> Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucidn de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor plblico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” Y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracian, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
/’atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece &
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningtin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
/  monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismao.

/
/
!

7 De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la gjecucion
/ / de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
/" apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus

' Muqicipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
,'_f::ﬁp:js—cl:le hoja correspande al Contrato de Olira Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” ¥ por otro lado El

Lo Contratista” MDG Equipe y Maquinaria, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
JﬂﬁSCO Publica Estatal.
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones

2 pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo confarme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retencicnes realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que elimporte acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”,

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podré suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, S y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco ¥ sus
| Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento: no obstante
t lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
gal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
/ del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible

determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
// produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

f'm corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El .'I
= Contratista” MDG Equipo y Maguinaria, 5.A. de C.¥., correspondiente a la asignacidn nimero $IOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion ||
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2 TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente,

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincidn de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina |a obra publica objeto del presente contrato en 1z fecha sefialada para
ella.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier
indole.

7.-5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

/ 8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.
J
/
/ 9.- Cuando en conjunta las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

7 i 10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
' imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

{ d =
. La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
- g Contratista” MDG Equipo y Maguinaria, S.A. de C.V.,, comrespandiente a la asignacion niimera SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo |a madalidad de Licktacign
Jalisco Fublica Estatal,
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o Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a

“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “la
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento,

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés piblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, pedran pactar mediante un convenio la
terminacidn del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el cantrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias hahiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso pablico, en cuyo caso
,se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

£
A

/

/  Asi mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

T

Jalisco

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
et o
La pr!sente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica 8 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro fado “El
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¢)  “lLaSecretaria” rescindz el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

d}  La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucic  respectiva.

La recepcion parcial o tal de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y ohligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por o que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elabarar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacién Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elabo :ion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentrode 1 término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y ohligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion \
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “lLa
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle

/ por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos

/ por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
s establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
I apoyo a la obra serd cc  cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos /
&F que “La Secretaria” de  hacer a “El Contratista”. /

f . i
; c:_"'%ﬁ;;;e hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitaries per Tiempp Determinato gque celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El iy
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para gue de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y contral sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones gue se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de |a industria de la construccidén. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la viclacion de |a propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se ohliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere camo resultado del mismo, ¢ de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de cenfidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su cenclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”,

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
s?re problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

| quando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la

interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclame o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron arigen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

'dﬁiﬂenle haja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El

Jalisco

Contratista” MG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacidn mimero SIOP-E-DRE-08-LP-314-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo fas bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacian del residente de obra no es aceptada por “El Centratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter téenico o administrativo,

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrative se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacian final del residente de obra, respecto de Ja resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
l caracter técnico o administrative sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcién parmenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacidon que los compruebe;

/' b) Indicacidn clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos vy las disposiciones
' contractuales y legales que fundamenten su reclamo;
et La presente hoja correspande al Centrate de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
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c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al 4rea que considere pertinente, en cuyo
taso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, 0 en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicic del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones,

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimientao del residente de obra, guien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha

" ~ clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedarsn a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.
s
/
/

7

/ CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”

/ se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada

,-:5:;' una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

V/i que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

¥ interpretacidn, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a

/ la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

— |
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitaries por Tiempo Determinade que celebran poi una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|
Contratista” MDG Equipe y Maquinarfa, S.A. de V., correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacion
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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