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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Q y Obra Pablica SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATOQ SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
I - sU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
2 LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gebernador del Estado en el despachao de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fraccianes I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articules 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Qrgénica del Poder Ejecutive del Estade de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion Vv, 11 fracciones X1 y XVl y 33 fraccion XVl del
Reglamento Internc de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de infraestructura y Obra Pdblica, mismo que fue
extendio a su faver por el Gobernador Constitucional del Estade de Jalisco.

iente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacion Plblica Estatal, con
» asignacion SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términas de o
sor los articulos 43 numeral 1 fraccién |, numeral 2 fraccidn Il y 60 numeral 1 fraccidn |, de la
a Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de
za de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesidn Extraordinaria, celebrada el
1ayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en
djudicd a “El Contratista” el presente contrato.

jente contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Validacidn Financiera”, adjunto al presente contrato.

:ente contratoe cuenta con Orden de Trabajo Namero LP-271-2023,

corresponde al Contrato de Obrz Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
e 1emitecedora Civil Electromecanica, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacion numero SIOP-£-DRE-OB-LP-271-2023, asignada bajo la modalidad de
Jalisco Licitacion Publica Estatal.
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Ill.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Pablica Estatal, que le dan origen.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicas estructurales y detalles de obra.

lll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos abjeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, 1os términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

II1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Rehabilitacién de ta Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad vy
direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucion de los
trabajos, proyecto, catdlogo de conceptas, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los
numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los
articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
narmac c<efialados en la declaracion 119 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda
por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos
: este contrato formara parte del mismo.

.- MONTO DEL CONTRATO.- £l costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
9.38 (seis millones, sesenta y siete mil, setecientos sesenta y nueve pesos 38/100 M.N.},
Impuesto al Valor Agregado.

el presente contrato, soclamente podra ser rebasado previc convenio entre “Las Partes”, en

dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
cion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
atista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
antemente de las respensakilidades en que incurra.

rcorresponde al Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E1
.............. astecedora Civil Hlectromecanica, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, asignada bajo la modalidad de

_}L!i iSCO Licitacion Publica Estatal.
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A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de Ia
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, dehera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Pulblica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretarfa” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
llinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTQ.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
"7 '6n correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
‘0 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, |a garantia estard vigente
ias obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
'Imo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
" procedera a la rescision administrativa del contrato.

2lar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
¢ obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
1 correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn |Ii del Reglamento de la Ley de
ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
' vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
a” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
correspende al Contrato de Obra Publica a Precios Uaitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ff

stecedora Civil Efectromecénica, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ORE-OB-LP-271-2023, asigrada bajo ta modalidad de
Licitacion Publica Estatal.
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y/o la Secretaria de la Hacienda Pablica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a to establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion IN, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de fa Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a ta competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de falisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente

en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términes del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
amento.

EGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
mo responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
a de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
Iy especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
15, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
on y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
on la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

1 corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cefebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
vunrausie nwastecedora Clvil Efectromecanica, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion nimero StOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, asignada bajo la modalidad de

JU.E&.SCO Licitacign Publica Estatal.
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debera presentar ante “La Secretaria” capia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceras o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrata tamhbién lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algdn dafic que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha paliza, seguira siendo el unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salve autorizacién expresa previa y por
escrite por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspendiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, par la que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en

este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicién

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”

sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra

ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de canformidad
culo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estade de Jalisco y sus Municipios, y
nos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
| Estado de Jalisco y sus Municipios.

IOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
Je se utilicen en los trabajos objeto de este cantrato, cumplan con las normas de calidad y
siones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
:a en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”,

.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
ales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
a residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de
il Contratista”.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado "l
cunvuos wustecedora Civil Electiromecanica, 5.4. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SI0P-E-DRE-OB-LP-271-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Licitacién Publica Estatal,
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de {a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que enella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones qu  :stime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacidn, comprometiéndose en registrar los asuntos y evenios importantes que se presenten
durante 1a ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Fstado de lalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras

objeto de este contrato se estéen ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra

aprobade, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara peridédicamente el avance
| de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
acretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en |a
le los trabajos por causas imputables al mismao, las cuales seran determinadas Gnicamente en
I importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusidn
obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
a entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
rales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

rma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
ajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de QObra Pdblica del Estade de Jalisco y sus
, aplicard a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se

corresponde a! Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
stecedora Civil Electromecanica, 5.A. de C.V,, correspondiente a | asignacion naomero SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Licitacidn Publica Estatal.
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cdlcule conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en gque el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas antericrmente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de fa Ley
de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto ¢ el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS .- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de las costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Qbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientas de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

A.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
ficada temporalmente la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
er estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
ales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
5, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
“cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
ra ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
> en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

|ue la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
1> 108 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
r la temporalidad de la suspensidn de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por

anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
lel presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
1o todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precics Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Lontrausta Aoastecedora Civil Electromecénica, 5.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion ndimero SiOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, asignada bajo la modalidad de
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Las causales referidas dan lugar a la rescisiéon inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacidn de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o0 inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacicn del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Lay
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
--~f - - las condiciones establecidas en el contrato.

a verificacidn de los trabajos, “La Secretaria” contard con un ptazo de hasta 10 dias habiles
der a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
ente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
constancia del hecho mediante Acta de Enfrega - Recepcion de la fase de que se trate.

1s obras podran recibirse de forma parcial cuando:

:star terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
renido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
tratista” lo ejecutado.

comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
cipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
3 Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

srresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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c)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos gque deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términas de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATQ.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hahiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los crédites a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se pracedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacién Puablica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias hahiles para alegar o
que a su derecho corresponda, si transcurride este termino no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquite que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
cenformidad cen lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de fa Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias hdbiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligacicnes de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDQS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
iente existieran deductivas © cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
. a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirad de las cantidades a cubrirle
s ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
tratista”.

“causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
en el programa autorizado, todao gasto por concepte de supervision adicional y servicios de
'bra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
retaria” deba hacer a “El Centratista”.

orresponde ai Contrato de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otra lado “El
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“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podra interponer un reclamo ante el residente de obray, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico ¢ administrative en los
terminos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisidn.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambic y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podré pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si "El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su rectamo, por 1o que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud aue al respecto haga “El Contratista” detera indicar que se trata de una discrepancia de
co o administrativo sujeta a resolucien y contendra como minimo:;

1 pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandoles en forma especifica can la
yn que los compruebe;

clara y precisa de sus pretensiones, expresande los argumentos y las disposiciones
y legales que fundamenten su reclame;

2sponde al Contrato de Cbra Publica a Precics Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Brone ot Contratista” Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A, de V., correspondiente a ta asignacion nbmerc SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, asignada bajo la modalidad de
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c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
cancluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
:nominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
1 una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecide en dicha
.as Partes” pedran presentar ante la Centraloria solicitud de conciliacidn, por desavenencias
lel cumplimiento del contrato.

sto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
miento podra ser demandado por la via correspandiente. En caso contrario, quedaran a salvo
)s, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

'SIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
3 sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas v cada
clausulas que lo integran, asi camo a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
:ce la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
ion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
6n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que par
damicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

:orresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado "El
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidon Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Lev de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados s
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con’ -






