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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
AT SIOP-E-ICAR-OB-C5S$-283-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATQ DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
2 GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARJA”, ¥ POR LA OTRA LA SOCIEDAD ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. I : sU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Pdblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernader del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articules 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de cenformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XiX, 9 fraccion X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccion XVII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha Q6 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta coma Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional det Estado de Jalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con numero de asignacién SIOP-E-ICAR-OB-C55-283-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
términaos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion If, numeral 2 fraccion Nl y 90, de la Ley de
Obra Publica del Estade de lalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
Piblica de “La Secretaria”, dentro de la Trigésima Sexta Sesidn Extraordinaria, celebrada el dia 20 de abril
de 2023, elresultado del fallo mismo que fue emitido el dia 20 de abril de 2023, fecha en la cual se adjudicé
a “El Contratista” el presente contrato. p

;
1.5.- El presente contrato sera cuhbierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo 6
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente centrate cuenta con Orden de Trabajo Numero €55-283-2023.

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de CV, comrespondiente a fa asignacion nimera SKOP-E-ICAR-OB-C55-283-2023, asignada baje la

La presente hoja comesponde al Contrats de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte "La Secretarla® y par otro lado “El
Ia . SN0 modalidad de Concursa Simplificado Sumario.
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I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en 1z Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior,

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

N.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 5,338, de fecha 15 de
octubre de 1999, otorgada ante la fe del Licenciado Salvador Oropeza Casillas, Notario Publico Suplente
Adscrito y Asociado al Titular ndmero 16, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, ¥ gue se epcuentra
debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo
boleta de inscripcidn con folio mercantil namero 694*1 de fecha 20 de enero de 2000.

1
I1.3.- Su representante, el C. [ -o- <! caricter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrate, de conformidad con el contenido del testimonio de Ia

escritura publica nimero 244, de fecha 11 de marzo de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado lavier
Moreno Cardeiia, Corredor Publico nimero 82, de la Plaza del Estado de lalisco, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de |a Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo
boleta de inscripcién con folio mercantil 694 de fecha 07 de mayo de 2020, manifestando a través de dicho
representante que tales facuitades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ECU991015221,

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar ndamero _, emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro €-0650 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

Il.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Florencia, No. 3151, Colonia Prados de Providencia, C.P.
44670, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo gue sefiala para todos los fines y efectos lepales
de este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos gue establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sUS
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catélogo de
canceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su prapuesta técnica y
econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran,

. La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por atro lado *El

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbamzaciones, 5.4, de C.v., correspondiente a la asignacldn nimero SI0P-E-ICAR-OB-C55-283-2023, asignada hajo la
modalidad fle Concursa Simplificado Sumario.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Il.- “Las Partes” declaran:

l1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumarie, que le dan origen.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

l1I.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos gue establece la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

ll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de (a Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de |a
obra denominada: Conservacidn Periddica del Camino Cddigo 617, E.C. Federal 70 - Huaxtla - Santa Cruz
del Astillero y Camino Sin Cédigo Huaxtla - El Arenal, del km. 0+000 al km. 4+810, en el Municipio El
Arenal, Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional,
hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto,
catélogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del
articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su
Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” gue
la bitacora que se genere con motivo de la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato formara

/ parte del mismo.

/ SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de

$10'967,002.12 (diez millones, novecientos sesenta y siete mil, dos pesos 12/100 M.N.), incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, sclamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del pago,

/dzig_\ggpgndientemente de las responsabilidades en que incurra.

Jalisco

= La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una pane “La Secretaria” y por otro lads “El

Contratista” Estructuras, Constructiones y Urbanizaciones, S.A. de CV,, torrespandiente a la asignacion nimers SI0P-E-ICAR-OB-C55-283-2023, asignada bajo la
modalidad de Concursa Simplificado Sumario.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda P(blica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serad al dia Oltimo de cada mes, asi como el (ltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podrd generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EIECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 22 de abril de
2023, y concluirla el dia 20 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articuio 103 numeral 6, de la
Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Cantratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipes que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo gque deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto par el articulo
100 numeral S, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido gue el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del cancurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectle
eéste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
|'y 100 numeral 2, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

I

= |
_.-r'::..-f"fa presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitanios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro fade “El

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIGP-E-ICAR-QB-CSS5-283-2023, asignada bajo la
modalidad de Concurso Simplificada Surmario,
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del anticipo serd motive para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialadc en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de lJalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTQ AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segtin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la selicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depoésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialade no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizadoe el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecide en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, Ia fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
madificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenic donde
se reconozca el plazo de |a suspensidn y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTQS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la abra, el financiamiento, {a utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
agos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este conceptao los precios unitarios convenidas deban modificarse.

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto per el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se abliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al

/ presente, asicomo en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
/ siguientes:

T La presente hola carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Seeretaria” y por otro lado “El

Contratista™ Estructuras, Construcciongs y Urbanizaciones, S.A. de CV,, carrespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-DB-C55-283-2023, asignada bajo la
Hal i SC0 miadalidad de Concursa Simplificado Sumario,
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado

) de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipe incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion delimporte total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido manto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lIlinciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision dal
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articule 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajes se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentra de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favar de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la .
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del <
Reglamentao de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrate hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La '
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato. \

;.f Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de

/ derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a carge de “El Contratista” la
M liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 118 fraccién 11l del Reglamento de la Ley de

Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios.

4 C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
/ / defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
/ Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica
,:_‘"lfﬂ;ﬂ-prelsen:e hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro ladn “E|

A Coniratisia” Esiruciuras, Construcciones y Urbanizaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIQP-E-ICAR-OB-C55-283-2023, aslgnada bajo 1a f
Jfllisco modalidad de Concurso Simpiificado Sumario. fl
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y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, |a cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sametiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptas no previstos en el catalogo
original del cantrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiende anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacidn debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichas incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuanda para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrite en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del <

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 ,
de su Reglamento.

/DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
,;?" iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
/ fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo

;;_{:f; que debera de estar facultado para oir y recibir tada clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,

/’ aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo

/] relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
v de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programa de ejecucién y de
/ ;f suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucidn de los trabajos, de cenformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

____.¢"::.':-'::""—"érpr¢sentz hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” ¥ por otro lado "El
)

Lor

Jfli;.l“f-co modalidad de Concurse Simpiificado Sumario.
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en a legislaciéon en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el dnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en refacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la cbra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Cantratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCERQS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de lalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inohservancia de las disposiciones dadas por “La

/Secretaria" o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”

,J/,“' cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

#,:-:::-' La ﬁfesenle hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "

Jalisco

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizacianes, 5.A. de C.V., commespondiente a la asignacidn nimero SI0P-E-ICAR-OB-CS5-283-2023, asignada bajo la
modalidad de Concurso Simplificado Sumaria,
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deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una poliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacian permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, 1a cual deberd estar vigente mientras el presente contrato tamhbién lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el Unico respansable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidén expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompaifiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrate o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haré por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “la Secretaria” si lo estima necesario, podr3
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, v
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trahajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad v
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al page de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

e

~La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lade “El

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de L.V, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-283-2023, asignada bajo la
modalidad de Concurso Simplificado Sumaria.
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros can motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos gue se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores vy
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direcciébn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacidn Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar Ia
separacidn, clasificacidn, valorizacion y destino de los residuos de Ja construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar,

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento gue alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibiday aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

/ “La Secretaria” para efecte de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
/ vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de |a obra recibida, dentro de los 15 dias habites
,-' anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantfa; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucién o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resuitar favorable y los defectos abservados

—

__:;_’..”--Erb’r'éseni‘e hoja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinatlo que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por oira lado "El
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se deben a deficiencias en [a ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de parantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plaze para ello, de conformidad con el articuio 164 del
Reglamenta de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor pablico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de |a bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico gue constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucidn de los trabajos, asi como a cumplir can las previsiones establecidas en los articulos
138, 138, 140 y 141 del Reglamento de |la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ohra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periodicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucidn de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién

f r ki ' . P
f,_f-total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
/4 atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el

/i

articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
convencionales podrén ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones economicas con cargo a las estimaciones que se
A‘f -

=" |a présente haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de |a ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescisién del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de maodificar el monto o el plazo de ejecucian de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio maodificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipias, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismao,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidn de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretarfa” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, dehiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ardenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamenta.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucidén de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

-I'ﬁ"ﬁlest_‘nte hoja corresponde al Contrata de Ubra Publica a Precios Unltanios par Tiempe Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacion ndmera SIOP-E-ICAR-OB-CS$-283-2023, asignada bajo la
madalidad de Concurso Simplificad o Sumaric.
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operaré de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Qbra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario gue
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persana juridica
contratada.

2.- La falta de presentacian de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- 5i “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcién de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- 5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
/no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. [

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. .

‘%

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa |
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

b _: La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

; Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, 5.4. de C.V., correspondienie a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-2B3-2023, asignada bajo la
fe b | ic Cr modalidad de Cancurse Simplificado Sumaria.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen<
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del centrato.

%

-
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Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de |a aplicaciéon de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demads cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articule 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de (a Ley de Obra
Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento,

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenic la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulc 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” |a
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la hitdcora de
obra, dentro del plaze maximo autorizadoe para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podréd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las candiciones establecidas en el cantrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al usa publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate,

/

/ Asi mismo las obras pedran recibirse de forma parcial cuando:

£

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo«
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “E<I\
Contratista” lo ejecutado. \|

1

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado L
anticipadamente el contrato, en este caso, las abras que se reciban se liquidaran en la forma que

“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

= |a presente hoja corresponde al Contrate de Qbra Pibiica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria® y por atro lada "l
T Lonitraiisia” esiructuras, Construcciones y Urbanizaciones, 5.A. de CV,, correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-ICAR-OB-C85-283-2023, asignada bajo la
Jaltsca modalidad de Concurso Simplficado Sumario.
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¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
2 por la resolucion respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse per concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente cantrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dic crigen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerda entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda can “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anteriar, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho correspenda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con io establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco ¥ sus Municipios, no obstante si la liguidacién de los saldes se realiza dentre de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de les trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

/TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
,,}/ correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
/ Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciré de las cantidades a cubrirle

/ portrabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptas

poer “El Contratista”.
/7/

/ / Cuando por causas injustificadas les trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

/ /;’ establecido en el programa autorizado, todo gaste por concepto de supervisidn adicional y servicios de
/ apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
' ue,“La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Fublica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por wna parte “La Secretaria” y por otro lado £l

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, 5.4, de V., comrespondlente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-283-2023, asignada bajo la
lisco modalidad de Concursa Shplificate Sumario.
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones gue se le cubran se le haga la retencion del 0.5% {cinco al
millar} del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismao “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencién, con |a finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualgquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/orevelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del misme, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicas, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tante deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando |a obligacian de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi comao la rescisién del contrate en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
/ sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

// Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” padra efectuarle, dentra de los 10 dias naturales

/ siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas v
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizard
3 por escrito ante el residente de obra, a fin de gue éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
[ cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

== |a presente hoja corresponde al Contrato de Obra PubBca a Precios Unitarios par Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por oiro lado “El
eSS Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, 5.A. de L.V, carrespondiente 3 la asignacién nomero SIOP-EACAR-OB-055-293-2023, asignada bajo la
Jal 1SCO maodalidad de Concurso Simplificade Sumario.
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“El Contratista”, por cada diferencia, sdlo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por e
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativa en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reuniré los elementos

2 y/o documentos necesarios. El residente de obra tendré un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de abra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacicn final, el residente de obra proceders a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por 10 que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “la Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respectc haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucian y contendrd como minimo:

/

/ a) Descripcion pormencrizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
/ documentacion que los compruebe;

/
7 4 ,f /
/ / |
l / b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; |
/ \-,
. i ..\‘\
. = " la presente hoja correspande al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
R ] Contratista” Estructuras, Censtrucciones y Urbanizaciones, 5.A. de CV,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-QB-C5S-283-2023, asignada bajo la
J(‘lﬁscg medalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con niumero de anexo.

“La Secretaria” podrd resclver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de abra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Sila discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones,

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente, En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

/

i
4

// CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION, — “Las Partes”
'”r . . . - ) -
/' se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de fa obra ohjeto de este contrato a todas y cada

una de las cldusulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos |
/ que establece la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, para | \
/", interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten |
/' la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por \
/ / razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. '5,’«.‘

/ /:::_4%'__ h\\

e La présente hoja correspande al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® v por obro lade “El

Contratista” Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, $.A. de C.V,, carrespondiente a la asignacion numero SEOP-E-ICAR-OB-CSS5-283-2023, asignada bajo la
J(}lisco maodalidad de Concurso Simplificade Sumaric.

Pagina 18 de 19







Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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