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{ Infroestractura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
10 y Obra Publica SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. }OSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS D STE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD EDIFICACIONES, MATERIALES Y PROYECTOS SURO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
LA C. _lEN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES
EN SU CONJUNTQO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Pablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estadeo en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, S0, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de |a Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidn X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

l.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimere 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, lalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones XI y XVi y 33 fraccidn XVIIl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdoe de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernader Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultadoe del procedimiento de Licitacién Publica Estatal, con
numero de asignacion SIQP-E-DRE-OB-LP-270-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto par los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccian |, de |z
Ley de Obra Publica del Estado de Jaiisco y sus Municipios, para tal efecto se informs al Comité Mixto de

Obra Plblica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesidn Extraordinaria, celebrada el

dia 08 de mayo de 2023, el resultado del fallo misma que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en
la cual se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serad cubierte con cargo a la clave presupuestal gue se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacidn Financiera”, adjunto al presente contrate.

.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero LP-270-2023.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Fublica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretarfa” v par otro {ado “E
Contratista” Edificaciones, Materlales y Proyectos Suro, 5.A. de OV, correspondiente 2 la asignacidn namero SI0P-E-DRE-QB-LP-270-202 3, asignada bajo la modalidad
de Licitacion Pabdica Estatal.
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l.7.- La Direccidn Ejecutora de la Ohra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida

2 enelnumeral inmediato anterior,

Il.- Declara “Ef Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términas del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de |a escritura publica ndmero 15,513, de fecha 26 de
enero de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado José Maria Septlveda Mendoza, Notario PUblico Titular
ndmero 26, de la Ciudad de Ledn, Guanajuato y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Pablico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil
numero N-2017040314 de fecha 24 de mayo de 2017,

I1.3.- Su representante, la C. _lcon el cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica niimero 11,251 de fecha 23 de mayo de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Mario
Antonio Sosa Salcedo, Notario Publico Titular niumero 44, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y Comercio del Estado de lalisco,
bajo la boleta de inscripcién con el folic mercantil nimero N-2017040314 de fecha 25 de junio de 2019,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha,

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: EMP170126B84.
4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ NN citida por el

Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el ndmero de registro €-1040 y gque dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Libertad, No. 1549, Colonia Agua Blanca Industrial, C.P.
45235, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios vy su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catélogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la cbra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

%ﬁ;;’h;ja corresponde al Cantrata de Obira Piblica a Precios Unitarios per Tiempe Determinads que celebran por una parte "La Secretaria® y por otro lade “El

Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectos Surp, 5.4 de V., correspondiente a iz asignacion namero SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, asignada baje la modalidad

Jalisco delicitacién Poblica Estatal,
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Ill.- “Las Partes” declaran;

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacidn Publica Estatal, que le dan origen.

1l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de cbra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipics, asi como en términos de lo establecido en el articuio
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Lopez Mateos, ubicada en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y
direcciéon profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de ejecucion de los
trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los
numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los
articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracidn 11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda
entendido por “lLas Partes” que |a bitdcora gue se genere con motivo de la ejecucidn de los trabajos
materia de este contrato formara parte del mismao.

SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.- El costo de la obhra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2°095,980.71 (dos millones, noventa y cinco mil, novecientos ochenta pesas 71/100 M.N.), incluye el
mpuesto al Valor Agregado.

El manto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce v sus Municipios,
en carrelacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las respensabilidades en que incurra.

La peesente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “£|
Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, 5.A. de (.., correspondiente a la asignacion mimera SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, aslgnada baja la modalidag
de Licitacidn Publica Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de |a Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podrén considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia dltimo de cada mes, asi como el ditimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el tltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacidn que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 129 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 15 de septiembre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de ia liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones gue se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, badegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
! [}e responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
,:100 numeral 9, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
A anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal y el resultante
/' del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidon que motiva la firma del presente instrumento.

5

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a dispasicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La $Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
/ Iy 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. E atraso en la entrega

Vi
BRI La pFrascnt'c hoja cotrespande al Contrato de Obra Piblica a Precias Unitarigs por Tiermpo Beterminado que celebran por una pane “La Secretaria” y por otro lade “El g'

Cantratista” Edificaciongs, Materiales y Proyectos Sure, 5.A. de C.V., torrespondiente a la asignacion nimers SIOP-E-DRE-DB-LP-270-2023, asignada bajo la modalidad
Jﬂtisco de Licitacidn Pabdica Estatal,
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del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo seflalado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amartizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estade de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se harg
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amartizar en la estimacioén final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en |a entrega del anticipa
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depasito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de praceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ia fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objete de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
J yériaciones, sin que par este concepto los precios unitarios convenidos debhan modificarse.

;/ DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
/ Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego

Vi a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal que dio arigen al
// presente, asi coma en los términos y procedimientos previstos por dicho ardenamiento legal, las garantias

/
,/ / siguientes:

/
/
|

S |
Lﬂmpﬁ;;ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|

wo, Tl

e Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectos Surp, 5.A. de LY., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-DRE-0B-LP-270-2023, asignada bajo la modalidad /
JCI.I.ZSCO de Licitacitin Pablica Estatal.
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedide como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
llinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos carrespondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiente rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de |a Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de Ia
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrate.

i yéra cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
i fderechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” Ia
/' liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién il del Reglamento de la Ley de

Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica
5 %@mnespunde al Contrato de (bra Poblica a Precios Unitarlos por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectes Sura, 5.A. de LY., correspendiente a la asignacion nomero SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, asignada bajo la modalidad
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y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios,

“El Contratista” atorga su pleno consentimiento para que en caso de nc¢ dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucidn de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera gue establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisce y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autcrizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacidn de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuestoe adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, gue
fungird como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relative al cumplimiente de este contrato, asi como deberd conccer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucidn y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y nermas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

a presante haja corresponde at Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tlempo Determmada que celebran por una parte “La Secretaria” y por oiro lado “El
5 Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectos Surg, 5.8. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmero SI0P-E-DRE-OB-LP-270-20123, asignada bajo la modalidad
"y _l,r_"li: ) de Licitacion Pablica Estatal.
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6, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier mamento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendré la obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patran resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y arganismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningn caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi coma, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretarfa” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (inico
responsable de la ejecucion de la obra pdblica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articule 103, numeral 4 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
| por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
* 0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y respansabilidad por acantecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
/ 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecida en el articulo 89 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

w=———" La presente hoja corresponde al Conirato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por okra lado “El
Contratista” Eoificaclones, Materiales y Proyectos Suro, 5.4, de CV., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-DRE-0B-1P-270-2023, asignada bajo ta modalidad
J(‘_‘ [- SO de Licitacion Pablica Estatal. ‘
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debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros ¢ a la propia ohra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como gue cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en |a convocatoria vy bases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de gue “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrda encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adguiera materiales ¢ equipo gue incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguna de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones gque adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
gue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haré por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de QObra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrate, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a caho la
'/ inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
y/, los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
// través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacian de
f/ i o L1
/ / mora de “El Contratista”.
5 La presenie hoja corresponde al Cantrate de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secrefania® y por otro lado "€l
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a

cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar

accidentes durante la ejecucicn de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
2 prevision de riesgos presentes o futuros con motive de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefiatados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en casc de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisidn del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactes ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica confarme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, COMpPromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacién que corresponda y estard obligade a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del rmanejo, tratamiento y disposicién final de residuos sdlidos urbanos, residuos de
manejo especial y residucs peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra puklica a ejecutar,

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término mdximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto ¢ en su caso que
| paraquese inicie el pracedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hdbiles
/ anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
/ con su devolucién o cancelacién, de lo contrario en casc de no resultar favorable y los defectos observados

Mj@;hma corresponde al Contrato de Olra Pabiica a Precios Unitanos por Tiernpa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obray no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida

2 reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del

Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucidn de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asl como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar 105 asuntos y eventas importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificars que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré perigdicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que |la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Onicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
,atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el

/ articulo 96 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios. En ningun caso las penas

#

canvencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 20% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “E|

Contratista” Edificaciones, Materniales y Prayectos Surp, 5.4, de C.V., correspandiente a la asignacidn numera SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, asignada bajo la modalidad
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el cantrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y @ del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de madificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenie modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberén de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AIUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismao,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento ¢ reduccion de los costos, podrdn ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y & del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en carrelacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,

/ryéstara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
e

gal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuande no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensidn del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido [as causas que la motivaron.

e

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica 2 Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratisia® Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de LW, correspondiente a la asignacidn nimerg SIOP-E-DRE-CQB-LP-270-2023, asignada bajo la modalidad
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La

Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,

debiendo para ello proceder conforme lo establecida en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado

de lalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
2 reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindide el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o |a extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos ¥
condiciones previstas en el presente, asi como en |a Ley de la Materia.

3.- 5i “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincidn de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las ohligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra puablica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello,

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, ¢ por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole,

7.- 51 “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

7 9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen

/ el 10% sin incluir el impuesto al valor agregade del manto del contrato.
10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

!

L
L%tsenle hoja corresponde al Contrata de Obra Poblica a Precios Unitarias por Tiempa Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y par gteo lada “El
S Contratista” Edificaciones, Matenales y Proyectos Sure, 5.4, de LY., correspondiente a la asignacion nomero SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, asignada bajo la modalidad
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas canvencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su casc a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOQ.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafig o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de fa Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de |3 Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusidn de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifigue la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretarfa” contara con un plazo de hasta 10 dias hahiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamientoc del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedanda los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

si mismo las obras podrdn recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este casc se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdc “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que

% “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro ladgo "El

<5iM Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectos Surg, 5.4. de CV., carrespondiente a la asignacidn nimere SI0OP-E-DRE-OB-LP-270-2023, asignada bajo la modalidad
Jalisco de Licitacion Pdblica Estatal.
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¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d} Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminadas parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexandao el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo ne mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme |o establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacidn Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracidn de forma unilateral, debiendo cemunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hébiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentre de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podré utilizarse come el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes” en el contrato, subsistiendo las cbligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDQOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirte
por trabajos ejecutadas v, si na fueren suficientes se hara efectiva la fianza otargada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a |a obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectas Suro, S.A. de (v, correspandiente a la asignacidn nimer SI0P-E-DRE-OB-LP-270-2023, asignada bajo la modalldad
de Licitacon Pablica Estatal.
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% {cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de |a Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y contral sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacidn que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del misma, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su canclusian, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi coma la rescisidn del contrato en caso de encontrarse vigente,

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
esolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
/ sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnice o administrativo relacionada con la
interpretacicn o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticidn. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de cbra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre Ias partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo pasterior por la diferencia de que se trate.

‘J/’:’/T:ﬁ;; hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Preclas Unitaras por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por oleo lade “El

Contratista” Edificaciones, Materiales y Proyectos Sura, 5.A. de CV,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, asignada bajo la modalldag
de Licitacion Pablica Estatal.
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las cansultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
omunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisian.

Una vez recibida la determinacidn de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigque su rechazo, en ¢aso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final def residente de abra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud gque al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
! ;arécter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

a) Descripcidn pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

! . e N 3 . s
/; b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
/ / contractuales y legales que fundamenten su reclamo;
f

La presente hoja corresponde al Contrato de Obira Phlica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lada “El
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c} Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podrd resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrad un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de fa
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyende asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrative con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESGLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos gque no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrédn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligaré a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via carrespondiente. En caso contrario, quedaran a salvo

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.
/
/

&

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la cbra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas gque lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamenteo, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado de lalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o future pudiera corresponderles.

- W
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Leido el presente contrato y enteradas [as partes de su alcance, lo ratifican v firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 09 de mayo de 2023.

POR “LA SECRETARIA”
| &

V/
GUEL ZAMORA BUENQ
ESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

MTRO. DAVID
SECRETARIO DE4N
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ARQ. CARLOSED Aﬁfj@/w CIAS CONT AS ARQ. JOSEMA
DIRECTOR'GENERAL DE LICITACIO DIRECTOR GENERY SYRUCCION

CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

C.
REPRESENTANTE LEGAL
EDIFICACIONES, MATERIALES Y PROYECTOS SURO, 5.A. DE C.V.

./’/ \
L o TESTIGOS

/ IRECTOR GENERAL JURIDICO DE
i INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Cantratista” Edificaciones, Materialas y Proyectos Surg, S.A. de L.V, correspondiente a la asignacion ndimero SIOP-E-DRE-DB-|P-270-2023, asignada bajo la modalidad

. j('..‘ |i‘~"\ de Licitacion Pablica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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