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Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
¥y Obra Pablica SIOP-E-EC-OB-CSS-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA GALIACK ARQUITECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.v., REPRESENTADA POR EL . = sv
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL° CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
2 lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXIi y XXVII, de la Constitucidn Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidon Xy 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

[.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facuitades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccidn XIX, 11 fracciones Xl y XVI y articulo 33 fraccién XVIil del Reglamento
Interno de {a Secretaria de Infraestructura y Obra P{blica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendié
‘a su favar el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articuios 43 numeral 1 fraccién Il y numeral 2 fraccién Il y 90, el
presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario, con ndmero de asignacion
SIOP-E-EC-OB-CSS-461-2019.

1.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero C$5-461-2019.

1.6.- La Direccidén Ejecutora de la Obra Pablica materia de este contrato es la Direccion General de
Construccién de “La Secretaria”. /
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Infraestrusiurs SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Ubra Pdblico SIOP-E-EC-OB-CS$-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

L7.- La presente asignacidn, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representé las mejores condiciones de contratacién para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademés dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consider$ que la
empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.8.- El presente contrato serd cubierto con los recursos autorizados en el Programa Operativo Anual para
el Ejercicio Fiscal 2019.

1.9.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos,
mismos que serén solventados con el monto gue se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracién 1.8, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Concurso Simplificado Sumario, para tal efecto se celebré el acto de presentacion y apertura de
proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su
articulo 70, y articulo 89 del Reglamento de [a citada Ley, el dia 05 de noviembre de 2019, y el acto donde
“La Secretaria” hizo saber el fallo del concurso se realizé el dia 12 de noviembre de 2019, en el que se
adjudicd al contratista e! presente contrato.

IL.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.L.- Su representada es una persona moral denominada Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de
C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura puahlica nimero 6,288, de fecha
06 de diciembre de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Valdez Anguiana, Notario Plblico niimero
46, del Municipio de Guadalajara, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo la boleta registral nimero 29621*1, de fecha 17 de febrero de 2006.

I.2.- Ellm quién se identifica con credencial de elector ndmero

E 4 I 1 isma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con

=
& \gif =
Gk
Jadisco

BTG # i

motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su cardcter de Administrador Unico, con el
testimonio de la escritura pdblica nmero 6,288, de fecha 06 de diciembre de 2005, otorgada ante la fe
del Licenciado Luis Valdez Anguiano, Notario PGblico nimero 46, del Municipic de Guadalajara, inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta registral nimero
29621*1, de fecha 17 de febrero de 2006, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho
nombramiento no le ha sido modificado ni revocado. :

I1.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la calle Paseo de Las Palmeras No. 1432, Colonia
Tabachines, C.P. 45188, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiguen
cualguier tipo de citas ¢ notificaciones, aln las de carécter personal, las que surtirdn sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato. <
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Infrasstrusturs SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-EC-OB-CS$-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

I1.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes GAC051206TQ3.

I.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0354 y que dicho registro se encuentra vigente al dfa de
hoy.

IL.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizarén los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asf como que el pago serd por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucién de los
trabajos, el catélogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la biticora y en
general su propuesta Técnica y Econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi
como el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ia obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién manifestando que dispone de la organizacién y
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del
presente contrato.

I1.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustars al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de la obra no imputable a “La Secretaria”, como io pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicardn cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

I1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por io que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

1.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria {SAT) en la que se emite opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articuto 32-D del Codigo
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Infroestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y OUbra Pablica SIOP-E-EC-OB-CSS5-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

II.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

li.14.- Que por asi convenir a sus intereses renuncia al anticipo que “La Secretaria” otorga.
lll.- “Las Partes” declaran:

llI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Caodigo Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segin lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

lll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 ¥ 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Rehabilitacién de ia escuela Manuel Lopez Cotilla, clave 14EPR1028L, en el
municipio de Ixtlahuacén del Rio, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al programa general de ejecucion de los trabajos, el catdiogo
de conceptos, las especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente
y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por fa cantidad de
$2°967,792.34 (dos millones, novecientos sesenta y siete mil, setecientos noventa y dos pesos 34/100
M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que
. celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendr4 derecho
al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El
Contratista” debera observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.
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Infraestruciure SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

¥ Obra Pablica SIOP-E-EC-OB-CSS-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos cbjeto del presente
contrato en un plazo de 25 dias naturales, debiendo iniciar la obra objeto de este contrato el dia 16 de
noviembre de 2019, y concluirla el dia 10 de diciembre de 2019, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacidn de ia cbra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. — ANTICIPQ. - “La Secretaria” no otorgara anticipo, toda vez que “El contratista” por asi convenir
a sus intereses renuncia al mismo.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debers otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

5.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentd la péliza de fianza ndmero BKY-
0011-0033570 de fecha 15 de noviembre de 2019, por la cantidad de $296,779.23 (doscientos noventa
y seis mil, setecientos setenta y nueve pesos 23/100 M.N.}, correspondiente al 10% del importe de los
trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora Berkley
International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Pablica y/o
la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y SuUs
Municipios las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecers vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuard vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asf como durante Ia
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, adn para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucion serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacidn por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.
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En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar [a
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias hahiles ¥
una vez cubierto los mismos, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de Ia Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos v
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “E! Contratista” Ia liguidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Iil del Reglamento de la Ley de Obra Pabiica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato Y no surtira efecto alguno.

5.2.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de fas obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza
por el 10% del importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados
a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o la Secretarfa de la Hacienda Pablica del
Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcién
fisica de los trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. — DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
_‘———-——f__._l—l______—_—

Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera

tramitar y obtener de fas autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaiuacién de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Ptblica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Pibiica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitars las acciones de inicio de obra y sera
el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dard derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en el parrafo inmediato anterior. /7
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SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de ias obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximao, las
cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voldmenes Y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacién de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién, la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco deberd pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, contados a partir de la recepcién de la documentacién correspondiente por parte de “La
Secretaria”, de conformidad con lo establecido en el articulo 105 numeral 12, de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” posteriormente de la
determinacién respectiva, deberd reintegrar estas cantidades mds los intereses correspondientes
conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma yen la
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada fa totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién, en
estos casos se levantard acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. /

£

La presente hoja corresponde al Contrate de Obre Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secreta ra” 4‘;;;- ratro lado la sociedad Galjack itectos
y Construcciones, S.A, de C.V,, correspondiente 2 I asignacién nimero SIOP-E-EC-OR-CS5-161-2019, asignado baje la modalidad de Concurso S icado Sumario.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracion 11.8 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales gue resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos,
y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN FL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentard en la biticora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podrd autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Ohra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. :

4. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago.

Si durante la ejecuci6n de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catélogo original del contrato, “El Contratista” deber4 presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su-ejecucion;
la conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios deberd realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacién. d

1

/.
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precics Unitarios par Tiempo Peterminada que celebran por una parte “Lz Secrataria” ygor otro iado la sociedad Galjack Arquitectos
¥ Construcciones, S.A. de C.V, correspondiante a la asignacién niimera SI0P-E-EC-0B-C55-461-2019, asigrado bajo la modalidad de Concurso Simpjficads Sumario.
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Cuando fos conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podrd
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

Il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de ios elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccidn anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad ¥ cargos
adicionales.

. La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccién anterior serd la base para la determinacién
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucién de [os trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podrén aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicion anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catélogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos Y précios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquel en que reciba la propuesta. “El Contratista” debers calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellgs
propondrd los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

i
2

\} ﬁii&ﬁﬁ ¥ Censtrucciones, 5.A. de C.V,, torrespondiente a la asignacién nimero SIOP-E-EC-0B-CS5-461-2019, asignado bajo &= modalidad@ncumo Simplifi
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DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion |a podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “La Secretaria” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante ias diversas instituciones v
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos chjeto del
presente contrato. .

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cuaiquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo gue se le exime de cualguier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, normatividad supietoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizard la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presento su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que debera entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algtin dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguira siendo el Unico responsable para
responder por a totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacién permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”. /

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Pracios Unitarios por Tiemps Determinado que celebran por una parte “La Secratarfa” oo otro lado ka sociedad Galjack Argdjtectos

y Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacitn nimaro SIOP-E—EC-OB—CSS—461~2015, asignade bajo fz modatidad de Concurso Simplificado Sumario.
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En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién correran por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el Gnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por ho ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

o

“El Contratista” ser4 el dnico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de la via piblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rifan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista serdn a
cargo de este, de conformidad con el articulo 203 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de jalisco
Y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 dias
hdbiles de anticipaci6n a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de Ia Ley de
Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacién o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de
la Ley de Obra Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretarfa” llevar a caho la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales ue vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea
en el lugar de esta'o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

La prasente hoja corresponde al Contrato de Obra Pithlica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® ¥
y Construcciones, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacisn ndmers SIOP-E-EC-OB-C55-461-2015, asignado hajo la mcdahda%de/concurso Simphifi
|

r otro lade la sociedad Galjack Artyitdctos
cado Sumario.
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DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacién de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motive de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
seftales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de |a realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademdas del cumplimiento de todas las obiigaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi come los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deber4 realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
coordinacidn ambiental. '

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar [a
separacion, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la construccidn y demolicién gque se
generen por la obra pablica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcién, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pubiica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios, ordenard
su reparacion o reposicidn inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La
Secretaria”, podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercerc o efectuarlos
directamente y remitird las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo
respectivo de la fianza otorgada para tal efecto.

dor atra [ado |a sociedad Galjack Arkiitectos
iificado Sumario.

La presente hofz corresponde al Contrato da Obira Piblica a Precios Unitatios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria”,
vy Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-EC-OB-CS5-461-2015, asignado bajo la modalidad de Concurso Si
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleadosy, por lo tanto,
“La Secretaria” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer e! reclamo dela
fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 dei Reglamento de la Ley de Qbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretarfa” procederd a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretarfa” procedera a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica dei Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asi mismo el residente de obra realizara la vigilancia,
control y supervisién de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo |la
aprobacién de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- L3 bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran Ios asuntos y eventos
importantes que se presenten durante |z ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotaos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara Bitscora electrénica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Pablica de! Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitdcora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice 0 se encuentren a cargo de “la Secretaria”, su elaboracién, control Vi
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de
conformidad y en apego a lo dispuesto por los articulos 138, 139, 140y 141 dei Reglamento de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. /

y

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par unz parte “La Secretaria” y por otpd lado la seciedad Galjzck Arguit
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Infraoestrusturg SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obrao Pablice SIOP-E-EC-OB-CSS$-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y serdn determinadas
inicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusidn total de las obras.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicara retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcidn del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldandose fo
siguiente:

Sancioén por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

1C= Inversion contratada.
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segln la
siguiente férmula;

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (IC-IE) X {FTR-FTA) /30.

IC= Inversion contratada.

IE= Inversion efecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

En ninglin caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del

mismo.
2 y4
P %
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Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-EC-OB-C55-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos. - “La Secretaria”
podrd verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estin ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” com parard mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones de avance gue se encuentren en proceso
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la ejecucién de los trabajos = 0,05x {1AP-1AE).

IAP = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacion de la férmula anterior,
podran ser recuperadas por éste, al momento en que elimporte acumulado ejecutado sea igual o superior
al importe acumulado programado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “Ef Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretarfa” podrd
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”. '

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “La
Secretaria”, quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planes, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcidn
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
= comunicard a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suséfribiré

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Detemninade que celebran por una parte “La Secretara” ¥
“;&&sg@ ¥ Construccionas, S.A. de C.V., correspondignte a |a asigracién nimerg SIOP-E-EC-OB-CSS-461-2018, asignado baje la modalidad de Concurse SimplF
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Infroestruciura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Tbra Pablice SIOP-E-EC-OB-CS5-261-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% {veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de Ia Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo [a
responsabilidad del servidor pubiico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de fa Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, fa comparacién se realizar en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar ia
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicarén a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismaos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica de! Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, diches conceptos
se deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA - AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
7 un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccién cor spondiente,
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
v Obra Pablica SIOP-E-EC-OB-CS5-461-2019
CONTRATO BE OBRA PUBLICA

lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “La Secretaria” posteriormente al desahogo del
procedimiento que alude el articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios,
en sus numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6, podra suspender con causa justificada temporalmente la ejecucién de la
obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; dehiende informar “La
Secretaria” a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa de ejecucién se
modificard por el plazo correspondiente; no obstante io anterior cuando por causa de urgencia exista la
necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el ievantamiento del acta
circunstanciada que refiere el numeral 6, del ordenamiento legal en cita, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y SUs Municipios.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, seglin lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de Ia ejecucidn de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del
articulo 108, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le serd aplicable lo dispuesto
en la cldusula Trigésima Sexta del presente contrato. Cuando “La Secretaria” determine suspender las
obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de Ias
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, limitdndose a los conceptos que establece la fraccion IX, del numeral 6,
del articulo 108 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensidn,

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacién, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar,
anticipos otorgados a proveedores y materiales puestos en obra asi como todos los gastos comprobables
y de mercado que “El Contratista” haya erogado al momento de la suspensién y que deberan ser
reconocidos y plasmados por La Secretarfa en el Certificado de Avance correspondiente.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que e}
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescisién. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan: 7

§-‘\.s;‘
&
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I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lli. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes dadas por el residente;

.

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccidn y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado; .

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

Vi. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “La Secretaria”; ‘

VIl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

VIIL. No de a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. St siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato;

Xi. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la'ejecucién de los trabajos o servicios, y

Xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

La presente hoja corrasponde al Cantrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade que celebran por una parte “La Secretarfz” y por ouﬁéo la sociedad Galjac uitectos
¥ Construgciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién niimerc SI0P-E-EC-0B-(53-461-2018, asgnado bajo la modalidad da Concurse Simplifica fnatio.
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TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescisién, se iniciara el procedimiento

. de rescisién de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez

notificado el inicio del procedimiento a “E! Contratista”, “La Secretaria” se abstendrd de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados adin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda.

Una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescisién “La Secretarfa” debers otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de Ia notificacién de dicha resolucion.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescisién del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
slempre y cuande sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

En caso de rescision de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucién fundada
y motivada, “La Secretaria” podra otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden,
siempre que la diferencia de precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podré dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” os trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados vy se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la gue se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra PGblica de! Estado de Jalisco v sus Municipios y su Reglamento.

Notificada fa terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin [a
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado gue guardan los trabajos, en la cual se
hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiampo Determinado que celsbran por una parte “La Secretaria” y por
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, debera otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podrén pactar
mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podr3a tener
fugar cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable al contratista y siempre que existan razones
de interes piblico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley

- de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de ios mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar [a verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion,
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse al uso pablico, segin lo estabiecido en el contrato, en Cuyo caso se asentara constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, fas obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Q) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cliusula vigésima novena, en este caso
la recepci6n parcial quedars a juicio de éste y liquidara el importe de jos trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

Lz presente hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitatios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ po, {:o lado la sociedad Galfackfrquitestas
y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente & Ia asignacion ndmero SIOP-E-EC-DB-CS5-461-20189, asignado bajo la modalidad de Concurso Simplifigade Sumario.
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y Obra Pdblica SIOP-E-EC-OB-CS5-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborars el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran e}
finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor Y en contra que resulien para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevaré a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicaré
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios.

2
I De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en &l parrafo anterior, “La Secretarfa” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a fa fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
C] Contratista” quién tendr4 el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si

transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liguidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, més los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del estado de Jalisco en los casos
de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta fa fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podrd hacer efectivas fas garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantari
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” v
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

=2
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Rpei? L presente hoja correspande al Contrato de Obra Pdblica a Pradios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otrojado la sociedad G ljack Arquitectos
&&Eiggﬁ y Construcciones, $.A. de C.V., correspondiente = la asignacion nimero SIOP-E-EC-OB-C55-401-2018, asignade bajo la madaiidad de Concursa Simplificado
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¥ Obra Pablioa SIOP-E-EC-OB-CS5-461-2019
. CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dfas naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
inicamente una manifestacién de “La Secretarfa” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” v “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra seré con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
plhblicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de tercercs, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGéSIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contratc a todas y cada upa
de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero gue por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

-
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Infroestrusturn SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Cbro Pablica SIOP-E-EC-0B-CS5-461-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 15 de noviembre de 2019.
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MTRO. DAVID MIFG MORA BUENOI
/F,RAEST UCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. CARLOSADGARD CiAS CONTRER
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTR

ADMINISTRADOR UNICO
GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

A TESTIGOS

r, ,, ’J /
- LERINOMANUEL BRAVIBTLA GAEAZ . LIC. PEDRO SR DELGADO JIMENEZ
RECTOR GENERAL JURIDICO DE ‘/ DIRECTOR £F YO CONSULTIVO “B”

INFRAESTRUCTURA
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimin6: Nombre', Rubrica?, Firma® y NUmero de la credencial ‘de
elector* de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estade, de dalisco

y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial. \ F
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Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contrgt/@ci.gﬁf‘ v,
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