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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-{55-159-2023
CONTRATOQ DE QBRA PUBLICA

Infraestructura
l Q ' y Qbra Publice

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDCO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA

OTRA LA SOCIEDAD VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL c I

I N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Piblica Centralizada gue tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estade en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de |a Censtitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 111, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Qrgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimerc 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por las articulos 6 fraccion XiX, 9 fraccién V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccién XV del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

L.4.- El presente contrato se adjudica come resultade del procedimiento de Concurso Simplificado

; ™ Sumario, con numero de asignacidn SIOP-E-FINEDUC-OB-(55-159-2023, instaurado por “La Secretaria”,
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en terminos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccién 1l y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informo al Comité Mixto de Obra
Ublica de “La Secretaria”, dentro de la Vigésima Séptima Sesién Extraordinaria celebrada el dia 31 de
marzo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 31 de marzo de 2023, fecha en la cual
se adjudicé a "El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a traves del Fideicomise Irrevocable de Inversién y Administracién de
Recursos Liquidos ndmero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucidn de Banca
Multiple, Grupe Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.
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La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade "El
Contratista” Vinser Canstrucgiones, S.A4. de C.V., conespondiente a la asignacton nimerso SI0F-E-FINEDUC-08-C55-159-202 3, asignada bajo la modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pabtica SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-159-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trahajo Namero €55-159-2023,

1.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Pablica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura piblica nimero 47,257, de fecha 07 de
junio de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Casillas Franco, Notario Publico ndmero 05,
actuando como asociado en el protocolo del Notario Pablico nimero 03, del Municipic de Tepatitlan,
Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del
Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio nimero 107, del Tomo 13, del Libro Primero,
Agrego con el numero 40, del Apéndice 82, de fecha 02 de agosto de 2004.

11.3.- Su representante, el C—lcon el cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica namero 47,257, de fecha 07 de junio de 2004, ctorgada ante la fe del Licenciado Enrique
Casillas Franco, Notario Pablico nimerao 05, actuando como asociado en el protocolo del Natario Piblico
namero 03, del Municipio de Tepatitlan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio humero
107, del Tomo 13, del Libro Primero, Agrego con el numero 40, del Apéndice 82, de fecha 02 de agosto de
2004, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le ban sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: VCO040607T40,

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ NN <mitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el niimero de registro C-0099 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de l

hoy. < l
u [I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los \
, requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Revolucion, No. 472, Interior D, Colonia Guadalupe, C.P.
47650, en el Municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los

materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catdloge de
Y

" La presente hoja correspende al Contrato de Qbra Poblica a Precios Unitarios por Tlempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

SR g Contratisia” Vinser Construccianes, 5.A. de C.V., correspandiente a la asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-DB-C55-159-2023, asignada bajo |z madalidad de Concurso
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-159-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi coma el 100% de andlisis de precios
unitarios de la cbra motive del presente contrate, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asfl como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

MI.- “Las Partes” declaran;

lIL1 Las estipulacicnes contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

I1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

I1l.3.- Que se cbligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrate, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas gue le sean aplicables.

lIL.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en térmings de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATQO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” |la ejecucion de la
obra dencminada: Mejoramiente de infraestructura en el Preescolar Revolucion Mexicana CCT
14DJN18280, en el Municipio de La Barca, lalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversas
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 0.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motive de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.,

/.x SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
/ $7'558,943.57 (siete millones, quinientos cincuenta y ocho mil, novecientos cuarenta y tres pesos
/ / 57/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

{
—
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-153-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

El monto del presente contrato, solamente podré ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FCRMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversidn y Administraciéon de Recursos Liguidos
namero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucidn de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podrd generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EIECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 04 de abril de
2023, y concluirla el dfa 02 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprebante de la liquidacion de los saldos respective, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a dispasicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

| SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de canstruccion e inicio de los trabajos; asi come, para la compra y produccién de materiales de
construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
/ / ejecucion de la obra materia del presente, lo que no daré lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia

/ de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

'] -
} ‘/—-"’_'T:T_a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa® y por otro lade “El
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y Obra Publica . SIOP-E-FINEDUC-0OB-C55-159-2023
CONTRATO DE GBRA PUBLICA

100 numeral 8, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario vy el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicidn de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en Iz entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin maodificar en igual plazo el programa de ejecucidn pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamientd y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados gue se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. '

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- Flatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,

2 incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra, Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspensién, sin
madificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

| NOVENA. - PAGC DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
!/ unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en

el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Puablica
/ P Peg

del Estado de alisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o0 mal ejecutados o en su caso
/ pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

7

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
/ !/ variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos-deban modificarse.
. y
p————

I
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicha ordenamiento legal, las garantias
siguientes;

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacidon o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucidén de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a Io establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
comao a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspendientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgadao la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos vy consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de ‘que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articule 100
numeral 4, de laLey de Obra 1blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucian de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida criginalmente,

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pahlica y/o Secretaria de la
Hacienda Pdblica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

/ En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
madificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente

/] hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
Ay plazo méaximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
/ / Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.
/ 4—
pur WL
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincidn de
derechas y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacién correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de
QObra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, |a cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en casc de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus ohligaciones adguiridas mediante el presente centrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion I, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros vy de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
documentacion g1 os soporte ¥ apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecuciéony  ago,
dicha conciliacién y autorizacidn debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisce y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o canceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran

a los precios unitarics pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de

conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

)
- —
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con |0s trabajos,
aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdloge de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con |a ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra (2 obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabhajos obhjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez gue como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos pUblicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ninglin caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable sclidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| /DECIMA QUINTA.- DANIOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de gue “El Contratista” es el Qnico
responsable de la ejecucidén de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via piblica, proteccién
/  ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
/ instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de com(n acuerdo y de

/ / conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco

/ / y sus Municipios, que a partir de la suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
/ / responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
/ por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposicicnes dadas por “La

R o —Ta presente hoja correspande al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran par una parte “La Secretaria”™ y por otro lado “El
Contratista” Vinser Canstruccianes, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-55-159-2023, asignada bajo la madalidad de Concurso
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Secretaria” o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceras o a |a propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algtin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el tnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA .- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “Ef Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucian de una parte de la cbra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacidn, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el dnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacidn de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

i-: DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerde con lo estipulado en

' ,este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesaric, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Cbra
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

I.a presente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarias por Tiempo Determinada que celebran por una parte "La Secretaria® v por otro lado “E|
: Contratista” Vinser Construcciones, 5.A. de CV,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-QB-(55-159-2023, asignada bkajo le medalidad de Concurso
_ng_[;i‘u{ 0 simplificado Sumaria.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en |os lugares de adquisici¢n o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se com pramete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
maora de “El Contratista”,

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medic ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de las trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motive de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualguier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi coma los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, porlo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacidn que corresponda y estara cbligado a efectuar las labores y .
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
. 007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
': manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
! /misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destine de los residuos de la construccion y demalicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y f
/ sin tener derecho a retribucién per ello, dentro de un términc maximo de 30 dias naturales, si "“El (i

— If
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza ctorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respective para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un infarme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la dehida
reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”

2
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articule 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
|

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de |a bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio

e comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificars que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprohara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

d:’:fap/reé;t:hola corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminada que celebran por una parte “La Secretaria” v par otro lado “E|
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionzles, tanto por el atraso en la
ajecucién de los trabajos por causas imputahbles al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucian de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debigndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual ¢ superior al importe
acumulade programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de ia aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le

2
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecide en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
|

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,

“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las

nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de |a Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidén con lo plasmado en los articulos 123,
| 124,125,126y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazoc de ejecucidn de los trabajos del presente

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismao,

/ pero que de hecho y sin que exista deolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
/

determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de

/ cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra

/ / Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrite en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
/ determinado por “La Secretaria”. /]

i .{ /Irl.l
__ //
_.'/_"_" ~Ta presente hoja corresponde al Contrato de Oira Pablica a Precins Unltartos por Tiernpo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E) {/
§ Contratista” Vinser Construccianes, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion nimerg SIQP-E-FINEDUC-08-C55-159-2023, asignada bajo la medalidad de Concursa I.'J;"
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendao para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Teda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensidn del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que [a motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para elio proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordandc “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién corres;iondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individuato la extincidn de |la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
candiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia. |

oR__

.

.
-

.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los-trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacidn del
finiquito de los trabajos y posterior e'mis'ién_ dell-a-ctél de extincion de derechos y abligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

! {:m(;nte hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y par otro lade “E)
: Contratista” ¥inser Construcciones, $.A. de (¥, correspondiente a la asignacion ndmers SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-159-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Sirnplificado Sumario.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

B.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada pa cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ.- “Las Partes” acuerdan que “La

Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
#~~ general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento. '

/ Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no concurra alguna causa de rescision
7 imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan

/ innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio |a

/ / terminacion del contrate por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
/ de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

— o \ ; " F
_— La presente hoja correspande al Cantrata de Ohra Pablica a Precios Unitarios por Tiernpo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wullven Contratista” Vinser Construcciones, 5.4, de L.V, correspondiente a la asipnacidn namero SIOP-E-FIMEDLIC-0B-C55-159-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

Jalisco Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de |a bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condicianes establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacidn de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso ptblico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de gue se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidarad a “El
Contratista” 1o ejecutado.

2 b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en |la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

€)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedars a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir,

)

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

RIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por la que

/  recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra gue resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo

cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,

J / el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo

/ plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento.

e La presente haja corresponde al Cantrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempao Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El

Cantratisra” Vinser Construcciones, 5.4, de .Y, carrespandiente a i3 asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-0OB-C55-159-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
. ji.,{,! I S00 Simplificado Sumarko.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracidon de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un términa de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no cbstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligacicnes de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las ohbligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacidn
2 correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o respensabilidad para con “La

Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubririe
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos

por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de

apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

| TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
| consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al
millar) del imparte de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencidn, con la finalidad de gue de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

’,”{,7"4’
W e

" La presente hoja corresponde al Contrato de Ohra Pablica a Precing Unitarios par Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lade “El
Contratista” Vinser Construcciones, 5.A. de L.V, correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-159-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso
Simplificadn Sumario.

Pagina 16 de 20



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-0B-C5S-159-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su canclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacidn aplicable,
asf como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

2
TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si flas controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.
Cuando surja algdn reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
g ——

interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podrd efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticidn. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
i cualguier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

/ Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunird los elementos
/ y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
/ / de la recepcién de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y

comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

= presente hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precigs Unitarios por Tiempo Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
g 3 amransta® vinser Construcciones, SA. de CV., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-159-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Ja[ig(:(_‘} Simplificade Sumario.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de ohra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechaza, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emisidén de |a orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

5i la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

S5i "El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias ¢ complementarias, subsanar defectos, hacer
correccicnes ¢ sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
) manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del

reclamo.

La solicitud gue al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucién y cantendra come minimo:

BRES

| a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentaciodn que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales gue fundamenten su reclamo;

¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo. /

,.—-:--“‘;:;H_. [/

it — la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarias par Tiermpo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado "El /]
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“La Secretaria” podra resclver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrative que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso cantrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o0 en su caso, el drea designada lo hara del conacimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que correspenday, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativae conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La prasente haoja carrespande al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Detarminade que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lada “Et
Contratista” Vinser Construcciones, 5.4. de C.V., correspandiente a I3 asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-159-2023, asignada bajo la madalidad de Concurse
Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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