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(i M Irdroestruciure SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
! OM_I y Ubr o Pablica SIOP-E-ICAR-QB-C$5-089-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHIN Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTORA DE LICITACION Y
CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, ¥ POR LA,
,OTRA LA SOCIEDAD MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. [
I C sU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; ¥ A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de fa Administracién Publica Centralizada que tienen por
objeto auxiliar al Gobernader del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de
conformidad con lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciomes |, X, XIX, XX, X1, XXl y XXVII, de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I,
14, 15, 16 numeral 1 fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P, 44270,

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términas de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, misma que
fue extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrate se adjudica cemo resultado del procedimiento de Cancurso Simplificado
Sumario, con numero de asignacién SIOP-E-ICAR-0B-C55-089-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccion || ¥ 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipics, para tal efecto se informo al Comité Mixto de
Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de ia Trigésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada el dia
12 de abril de 2023, el resultado del falto mismo gue fue emitido el dia 12 de abril de 2023, fecha en la
cual se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero €$5-089-2023.
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precias Unitarias por Tiempa Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y par atro lada "E)

Jalisca

Cantratista” Minarete Construcciones, 5.A. de L., correspoudiente a la asignanion numero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-0R9-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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1.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
referida en el numeral inmediato anterior.

I1.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la pdliza nimero 6,042, de fecha 08 de agosto de
2018, otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Villalever Garcia De Quevedo, Corredor Publico nimero
65, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantit niimero
N-2018073886 de fecha 11 de septiembre de 2018,

I1.3.- Su representante, el C. _lcon el cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrata, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica niomero 33,118 de fecha 20 de julio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Herndn
Gascén Hernandez, Notario Plblico Titular ndmero 36, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil namero N-2018073886 de fecha 09 de septiembre de
2021, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas nj
revocadas a la fecha.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es; MCO180808DL3.
4

IL5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero | NN - itida por el
Instituto Nacional Electoral.

1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-2074 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Pedro Alarcon, No. 67, Colonia Jardines Vallarta, C.P.
45027, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econdémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de
precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

Contratista® Minarete Construcciones, 5.4. de C.V., correspondiente a la asignacion niomero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-089-2022, asignada bajo |la modalidad de Cancurso
Simgplificado Sumario.
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I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucian.

lIl.- “Las Partes” declaran:

WIl.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

lI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

l1l.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrata,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en e)
articulo 110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Conservacidn Periddica del camine cédigo 608, Ahualulco - Ameca, del km. 13+000
al km 30+600, en el Municipio de Ameca, Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, cataloge de conceptos, especificaciones técnicas, bitadcora de obra,
asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
confarmidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ ( |
sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los |
diversaos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la

ejecucién de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$9'960,723.80 (nueve millones, novecientos sesenta mil, setecientos veintitrés pesos 80/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si

W “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se
cubrira a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Piblica del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispueste por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodas que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Gltimo de cada mes, asi coma el Gltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacidn que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos ohjeto del presente
cantrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 14 de abril de
2023, y concluirla el dia 12 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrate iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincian de derechos vy obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIAL.- “La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde
se realizardn los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad,
mediante el acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numeral &, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, asi como en su caso los
dictdmenes, permisos, licencias y deméas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su case, para los gastos de traslado de la maguinaria y
equipe de construccian e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidon de materiales de
construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendc “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deherad constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a gue se ajusten los costos, ni a la
existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda
establecide que el anticipo sefialade, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario y el resultante del programa de erogacidn contenido en la propuesta presentada
por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacidén que motiva la firma del presente
instrumento,

i eﬁ%ﬁplﬂ?ﬂe hoja corresponde al Cantrato de Obra Fiblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por atre lado "El

Contratista” Minarete Construcciones, 5.4, de CV., correspondlente a la asignacidn ndmero SI0P-E-ICAR-DB-C55-089-2013, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simpiificado Sumario.
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El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que
efectle éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral
1, fraccién Iy 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso
en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plaze el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El
Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2,
del mismo ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el
servicio en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amaortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS.- El atraso en la entrega del
anticipo por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion,
segun lo dispueste por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03
dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los
trabajos, incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa
de obra. En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialade no tendrd derecho
a que se le autorice e} diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento
“Las Partes” deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspensién, sin
maodificar el plazo de ejecucidén convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o
servicios, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos
directos e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal
ejecutados 0 en su casg pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismas.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban maodificarse.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Minarete Canstruecignes, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero 510P-E-ICAR-OB-C55-089-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en
apego a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio
origen al presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal,
las garantias siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza
a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial
del anticipo, cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del
referido monto. En caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los
trabajos encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total
otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco; |a garantia subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

5i transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado
la fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del
mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién
del contrato; asi mismo en caso de gue no se hubiese iniciade el procedimiento rescisorio
correspendiente y “El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido
en el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que
el computo del plazo de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida
originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de |a Secretaria de infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracian de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la

maedificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del

Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
D/ < plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
/& Secretaria” procederd a la rescisidn administrativa del contrato.

(_'_../-’:::lﬂente hoja corresponde al Cantrato de Obra POblica a Precips Unitarins por Tiempo Determinado que ¢celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado “El

Contratista” Minarete Construcciones, 5.4, de {.¥., correspandiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-080-223, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jalisco simplificado Sumario,
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar
los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las abligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentarad la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses
contado a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepci6n Fisica de los Trabajos, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en case de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1,
32, 36 fraccion I, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NQ PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera salicitar por
escrito a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiende anexar para ello los anélisis de los
precios con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su
ejecucién y pago, dicha conciliacién y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias
habiles a su presentacion, para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el
articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementas no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se
pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido
reconocidos, de conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion
se asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y
127 de su Reglamento.

dwﬁge hoja corresponde al Cantrato de Ohra Pablica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado "El
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2 DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente 3 la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismo que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones
en todo lo relative al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catédlogo de conceptos, programa de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su
Reglamento; “La Secretaria” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del responsable de obra, y “El Contratista” tendré la obligacion de nombrar a
otro que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberad de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
comgo las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a
su cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria”
en ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad
social, “La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el
procedimiento de rescisién del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendc “El Contratista” de
cualquier responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396,
1401 y 1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segan lo
dispuesto por el articule 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCERQOS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos vy ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de
D/ Jalisco y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
e

responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de |a obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
57;»?0 ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

La presente haja carresponde al Cantrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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Simplificade Sumario.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”

cubrira el o los dafics a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
2 o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualguier tipo durante su ejecucion, carren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de
los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacidn de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 89 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, Ja cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia abra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos
incorporados y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la canvocatoria y
bases del concurso simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato
también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las
coberturas en dicha pdliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los
dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 maral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a
otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos
especializados de la misma ¢ adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo A
por escritc previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafando la documentacion
correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los
trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con |
el articulo 97 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios. 'I

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales gue resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las cbras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
D/ A y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8,
/ de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

tﬁ:c;wa corresponde al Cantrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “EJ

Contratista” Minarete Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion ndmero SHIP-E-ICAR-OB-C55-089-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos gue se utilicen en Jos trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad vy
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se com pramete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”,

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando
con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo
de obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi coma podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién v operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y
afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones
necesarias para la remediacion, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a
efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendc en todo
momento las indicaciones generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La
Secretaria”, a través de su Coordinacidon Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residucs de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se&
generen por la obra publica a ejecutar,

VIGESIMA TERCERA.- VICIQS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogadc el procedimiento que alude el

,V articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a
“El Contratista” su reparacién o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un términe maximo de 30 dias naturales, si
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precias Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Minarele Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente & la asignacidn ndmero SIOP-E-ICAR-OB-C55-D89-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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“El Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a
la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto ¢ en su caso
que para gue se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el
articulo 167 del Reglamento de la Ley de Qbra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procedera con su devolucién o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los
defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el
primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a
“El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, de
conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco ¥ 5US
Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2,
numeral 1, fraccion XVI de Iz Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi
como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
dard a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién,
control y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su
medio de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los
articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

i
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VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificarad que las obras
objeto de este contrata se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el
avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no
realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serén determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos na ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipies. En ningan caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado
del monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del misma.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La
Secretaria” en apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran
calculadas en funcién del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para Ia
presentacion de estimaciones pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme
lo establece el articulo 111 del Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a
“El Contratista” podran ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulade ejecutado
sea igual o superior al importe acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resuite de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria @ “La 5Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas cendiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmade en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento,

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el

) u/)rrjliémo, pero que de hecho y sin gue exista dole, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las
2 ‘__,_—-""'—-_
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Contratista” Minarete Construcciones, 5.4, de LY., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-C5S-DR3-2023, asignada bajo (a modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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Partes”, determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a
solicitud de cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste
de Costos, determinado par “La Secretaria”,

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender
por causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en
parte, en cualguier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo
establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su
Reglamento; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la
ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6, del ordenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo
147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisce y sus Municipios, cuando ne sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 de la Ley de Obra P(blica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estadc de Jalisco y sus Municipios, serén aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la perscna
juridica contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazas, términos
y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida 1a ejecucidn de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincidn de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

La presente haja carrespande al Contrato de Chra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
Conkratista” Minarete Construcciones, 5.A. de L.V, correspondiente a la asignacidn numero 5I0P-E-ICAR-OB-C55-089-2023, asignada bajo la madalidad de Concurso
Simplificada Sumario.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La
Secretaria” no garantice el cumplimiento de las ohligaciones de este contrato.

B.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista”
superen el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato v el sobrecosto
que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cantinuacién de
los trahajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ccasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resclucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea pasible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articule 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecide en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo antericr, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre gue existan razones de interés publico o causa justificada que
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "F)
Contratista® Minarate Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nomero SIOP-E-ICAR-DB-C55-089-2023, asignada bajo 1a modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios gue le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo méaximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del termino que no podra ser mayor a 20 dias hébiles, verifique la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias hdbiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podrdn recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicic de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “Fl
Contratista” |o ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarén en la forma que
“'Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el imperte de los trabajos que decida recibir,

d) Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras vy la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismes, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
g el articulo 112 de la Ley de QObra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios ¥ en correlacién con lo
/ plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

i -q:jl_a‘:rt_;t_;;a corresponde al Contrato de Obra Publica 3 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El

Contratista” Minarete Construcciones, 5.A. de CV,, correspondiente a la asignacidn ndmero SIQP-E-ICAR-OB-C55-089-2023, asignada bajo 1a modalidad de Cancurso
S0 | Simplificado Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar par oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias héahiles siguientes a la fecha de su emisidn: una vez
notificado el resuitado de dicho finiquito a “E! Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se
tendrd como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de '
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numerai 5, de la Ley de Obra Pudblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ne obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el cantrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDQS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidon o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutadas v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”,

Cuando por causas injustificadas [os trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo f
establecido en el programa autorizado, todo gaste por concepte de supervision adicional y servicios de
apoyo a |a obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos

que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
cansentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Gbra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepte de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las
obras pablicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del
0.2% (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarle voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la canstruccidon. En caso de que “El

M Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

T

a presente hoja corresponde at Contrato de Obra Publica a Precias Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada "El

%

Cantratista” Minarete Construcciones, 5.4, de CV,, correspondiente a la asignacion nemero SIOP-E-ICAR-OB-CS55-089-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que
se lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria”
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacidn que dio origen al presente, asi como
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electrénicos, en dispositivas magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del
presente instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de
10 aiios, contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”,

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificas de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato,

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter téenico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias
naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las
causas y motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo
se realizara por escrito ante el residente de cbra, a fin de que &ste resuelva la diferencia existente entre
“Las Partes”. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista”
renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por
el desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuarad las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion per escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Cﬂ:ﬁlte hoia corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Coatratista” Minarele Construcciones, SA de C.V, correspondiente a la asignacién namera SIOP-E-ICAR-OB-C55-085-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumaria.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

S5i “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original,

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrative se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de cbra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “Ei Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendrd como minimo:

8} Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.
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La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladc “E
Cantratista” Minarete Construcciones, 5.4, de L.V, correspondiente a la asignacidn nidmero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-082-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que
haya sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en
cuyo caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de
obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hébiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “E
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien
emitira la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio
respectivo, concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter
técnico o administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
cbnstituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha i
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias (
derivadas del cumplimiento del contrato, l

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la \r

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las
mismas y su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario,
guedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ JURISDICCION. — “Las

Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas

y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y

requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento,

¢ para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se

%f someten a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al
fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

5:::—-:‘__ l ,l:-'l
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B Contratista” Minarete Construcciones, 3.4, de OV, correspandiente a la asignacian nirmere SIOP-E-ICAR-DB-C55-089-2023, asignada bajo la modalidad de Conaurso i
Jults cO Simplificado Sumario. f
[
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AN Infraes ctura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
191 yObraPublica SIOP-E-ICAR-OB-CS55-089-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de |
Guadalajara, Jalisco, el dia 13 de abril de 2023.

POR “LA SECRE\TAR!’A"

' g

/

i/
ARQ, ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHIN
DIRECTORA DE uana?ﬁ

POR “EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
MINARETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

DIRECTORA DECONTRATACION

INFRAESTRUCTURA

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unltarios por Tiempo Determinadeo que celebran por una parte "La Secretaria® y por otro lado “El

Contratista” Minarete Canstrucciones, $.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-ICAR-OB-CS5-089-2023, asignada baja la maedalidad de Concurso
lalisco simplificado Sumaria,
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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