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{1, Infraestructur SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
. Q_I__ y Gbra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNQ DEL ESTADOQ DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA

| OTRA LA SOCIEDAD MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL .l

I '\ sU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de las asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXll y XXVII, de la Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 11, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley QOrgénica del Pader Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

1.3.- Cuentan con las facultades para cbligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccidn XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica del Estado de Jalisco; el titutar de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Publica Estatal, con
nimero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de

| lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién |, numeral 2 fraccién || y 60 numeral 1 fraccion |, de

\ la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informo al Comité Mixto

de Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada
el dia 22 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 22 de mayo de 2023, fecha
en la cual se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrata sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevacable de Inversion y Administracion de
Recursos Liquidos numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

____,.J/I a presente hoja corresponde al Contrato de Ubra Publica a Precias Umitanos por Trempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lade “El

Contratista” Mospal Construcciones, 5.A. de C.v., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-CB-LP-327-2023, asignada hajo |2 modalidad de Licitacidn
Puablica Estatal.
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L.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero LP-327-2023.

I.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en |z Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica namero 8,521, de fecha 07 de
junio de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Herndndez, Notario
Publico Titular nimero 06, del Municipio de Tonald, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn can el
folio mercantil ndmero 37486*1, de fecha 08 de agosto de 2007.

1 ; s
I.3.- Su representante, <! C. ||| GGG ' <! caricter ya indicado, cuenta con

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura publica ndmero 45,497, de fecha 02 de noviembre de 2018, otorgada ante la fe
del Licenciado Samuel Fernandez Avila, Notario Piblico nimero 15, del Municipio de Tlaquepaque,
Jalisco, v que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del
Estado de lalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil numero 37486, de fecha 22 de
noviembre de 2018, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
madificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MCO070607TEA.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ NI, <nitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0101 y gue dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en |a calle Cobre, No. 4401 B, Colonia Lomas de La Victoria, C.P. 45608,
en el Municipio de San Pedro Tlagquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato,

I1.9.- Conoce el contenido y os requisitos que establecen la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora v en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unEfriosrde la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

J__..—--“": o el n = - N i v
== —Ta pretente hoja corresponde al Cantrato de Qtira Pdblica a Precios Unitarigs por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “El
Conitratista” Miospal Construcciones, 5.4. de C.V., correspandiente a |z asignaoon nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023, asignada haja la modalidad de Licitacion

Jalisco  poblica tstatal.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- *Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la canvocatoria y bases de
Licitacidn Publica Estatal, que le dan origen.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planas arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

lll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lIL4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estadoe de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en el Centro de Atencion Multiple (CAM) José
Vasconcelos CCT 14DMLOOSSL, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo
su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracion W.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucidn
de los trabhajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra abjeto de este contrato es por la cantidad de
$5°230,833.07 {cinco millones, doscientos treinta mil, ochocientos treinta y tres pesos 07/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en

"

/ apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
/ en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pagg,

/ / independientemente de las responsabilidades en que incurra.

— —”'L‘a'-pres. nte hoja correspande al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarka” y por atre lado “El
Contratisia” Mospal Construcciones, S.A de LV, carrespandiente 2 la asignacion nimero SI0P-E-FINEDUC-0B-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jaiisco Piblica Estatal,
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de Recursos Liguidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debigéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego alg
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Pubilica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia dltimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del pericdo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 24 de mayo de
2023, y concluirla el dia 20 de septiembre de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmadaos en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de Ia
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los tra bajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria ¥
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos gque se instalen permanentemente y demas insumos, “la
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicic de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 8, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal y el resultante
del programa de erogacidn contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

— __/
_— /La’p—f‘c:Le hoja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secrataria” y por otro {ado “El

Contratista” Maspal Construccianes, S.A. de C.V., correspondiente 3 [a asignaclén numero S10P-€-FINEDUC-0B-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn
Pablica Estatal.
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Elimporte del anticipo concedido serad puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectue
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucidn pactado,
formalizande mediante convenioc entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamienta legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante per amaortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segtin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente ia solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacidon del convenio modificatorio respective.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajas, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios

nitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las abligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo estahlecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faitantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban maodificarse.

o

s

s

Julisco

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Fublica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y par otra lado “El
Contratista” Mospal Construcciones, S.A, de CV., correspondiente a la asignacidn nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023, asignada bajo |3 modalidad de Licitacion
Pdiblica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias héabiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por |a totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuande “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucidn Afianzadora seré quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecide por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes,

Sitranscurride el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicic de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Pdblica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de ios trabajos contratados
incluyende el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que |as obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

/
La presente hoja correspande al Contrata de Obra Phblica a Precios Unitarios por Tiemnpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria® y por atro ladp “El
Contratista” Mospal Construcciones, S.A. de CV., correspondiente a |a asignacion nimero SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian

Publica Estatal.
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

" “El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacidn, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

i

:".{:‘"'Ifa presente haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celetran por una parie “La Sacretaria” ¥ por otro lado “El
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccidn y normas de calidad, bitadcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de confarmidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendr3 la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializade para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato,

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrdn resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualguier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendoe “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

£

,,’DECtMA QUINTA.- DANGS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico

responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecide en el articule 103, numeral 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcidén del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
respansable de los dafos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
-l

prr:s'ente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Frecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
Contratista” Mospal Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacldn nimere SIOP-E-FINEDLUC-OB-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian
Fublica Estatal.

Pdgina 8 de 20



2

Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-227-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Secretaria” o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen par concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debers
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales ¥
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria v bases de licitacidn
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especizlizados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd sclicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién carrespondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las persanas gue
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accidn o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra

jﬂi.ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-"":':“'
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Jalisco

T.—a 1Jrésenlu hoja corresponde a3l Contrata de Obra Piibitca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lado “El
Contratista” viospal Construcciones, S.A, de CV., correspandiente a la asignacion nimero S10P-E-FINEDUC-0B-LP-327-2023, asignada bajo la modaldad de Licitacion
Puablica Estatal.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad vy
especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccian y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de Ia
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacidn en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme 3 los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencian de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en toda momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se abliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanas, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

/ misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar Ia
separacion, clasificacion, valorizacidn y destino de los residucs de la construccion y demalicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera hacer “E) Contratista” por su cuenta y

_:—*‘; JI'J;EHIE hoja corresponde al Contrato de Obra Pubdica a Precias Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretarta” ¥ por otro |ada "El
- Contratista” Mospal Construcciones, 5.4, de C.v., carrespandiente a fa asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-1023, asignada bajo la modalidad de Licitacien

Jdalisco  publica Estatal,
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dfas naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectiva para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la develucién o cancelacidn de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un infarme sobre el estado de la obra recibida, dentre de los 15 dias habiles
anteriores al vencimienta del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucién o cancelacidn, de lo contrario en ¢aso de no resultar favorable y las defectos cbservados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacién de lo construide y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor pablico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamentao,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las cbras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en Jos lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se cansideren pertinentes.,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes gue se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamenta de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras

objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra

/ aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
/ / y la calidad de las obras en la inteligencia de que |a obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.
/
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismao, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en casc de atrase por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha gue se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescisidn del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacidn de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resufte de la misma, entendiéndose el sobrecosto come la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de a Ley
de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA,.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante I3 vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,

“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las

nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
' 124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plaze de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

: =" La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempa Beterminado que celebran por una parte "La Secretaria” y por okro lado “El
et Contratista” Mospal Construcciones, 5.4, de CV., comespondiente a la asignacion ndmera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion f

Jalisco  piblicagstatal.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con |o establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segdn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas gue la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de fa persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega

Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del

finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
y términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargao, dentro de los plazos establecidos para ello.

‘{ﬁﬂ;ia corresponde al Contrato de Dbra Publica a Prectos Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” tdaspal Construcciones, S.A. de V., carrespondlente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jﬂ ELSCQ Pdblica Estatal.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de Ia “La Secretaria”
no garantice el cumpiimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier atra causa
2 imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a |a rescision inmediata de este contrato, ademads de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demads cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La

Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
. perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motive de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autaridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de la anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

La prEsente hoja correspende al Cantrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® ¥ par otra lade "El
- Contratista” Mospal Construcciones, 5.4, de V., correspondiente a la asignacion nimera SIOR-E-FIMEDUC-OB-LP-327-2023, asignada bajo la medalidad de Liatacion

\}[ll.‘iSC{‘_} Publica Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabhajos o servicios que le fueron encomendados, par escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusidn de los mismos, para gque “La Secretaria”,
dentro del término gue no poedra ser mayor a 20 dias habiles, verifigue la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias hahiles
para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publice, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de gue se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdc “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que
P g q q
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el cantrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos gue decida recibir.

d}  La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto

por la resolucian respectiva.

La recepcion parcial o total de las abras y la liguidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos gue deban hacerse por concepto de penas convencionales en las términos de este contrato.

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiguito de los mismaos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra gue resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general gue les dio origen y el saldo resultante, para lo

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATOQ.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el

/;
/ f,f

cual se pracedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién can lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 v 161 de su Reglamento.

/J——
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L& presente hoja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tiempe Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y par otre lado “El
Contratista” Mospal Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a l2 asignacidn niimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Fiblica Estatal.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguides los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de las 2Q dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse fas obras y efectuarse la liguidacian
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “E! Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por cancepto de supervision adicional y servicios de
apayo a la cbra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”,

\ TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” padra otorgar su consentimienta de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
{dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de |a industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Mospal Construcaones, 5.A. de LV, correspandiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
fie ) Publica Estatat,
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgary/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la gue pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta vy
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contades a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algdn reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con 1a
interpretacidn o ejecucién del centrato, “El Contratista” podré efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamao se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
/ desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos

// y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir

2
|
|
/ / de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Centratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

']
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La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otra lago “El
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste camunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra proceders a la emisidn de la orden
de cambioc y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podré pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por gque el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo gue no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
carrecciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
rectamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrative sujeta a resolucién y contendra coma minimo:

a) Descripcidn pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
i documentacion que los compruebe;

b) Indicacidn clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

——

== 1a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cefebran por una parte "La Secretaria” y por otra lado “El
3 Contratista” Mospal Construcclonas, 5.A de CV., cormespondiente a la asignacion ndimaro SIOP-E-FINEDUC-QB-LP-327-2023, asignada bajo ta modalidad de Licitacion
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo gue haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al 4rea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, guien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaracicnes, “Las Partes” se reunirdn tantas veces camo sea necesario ¥ el drea asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, guien emitird
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrative conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salve
sys derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja cormesponde al Contratn de Obra Pblica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Mospal Construgciones, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacian nimerg SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-327-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
Publica Estatal,
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/Ah \  Luifre ructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
1Y 1 v Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 23 de mayo de 2023.

POR “LA S RETARI’/!’

MTRO. DA\!ID{ GUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7
/
ARQ. CARLOS E MMNTR

AS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION ;R
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”
3

1
= |
REPRESENTANTE LEGAL
MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,
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T*"“ , BfiA GALAz  <—_C. SANDRA JOSEF {A w AL
g 4 DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE DIRECTORA BE CONTR ON
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La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios pur Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y par otro lado "El

Contratista” Maspal Construcciones, S.4. de LY., torrespondiente a (a asignacidn nimers SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-327-2023, asignada bajo la madalidad de Licitacidn
Jodiseo Piblica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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