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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-F-SRP-SER-CI-608-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR
HERNANDEZ JIMENEZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE
PROYECTOS DE INGENIERIA, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FiSICA NICOLAS ARELLANO
CHABOLLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tiene por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXil y XXVI, de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones X| y XV y articulo 33 fraccién XVIIl del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Migue!
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual
extendid a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo el servicio
relacionado con la obra publica estipulada en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad
con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en sus articulos 26 fraccién 1, 27
fraccion ll, y 42, el presente contrato fue adjudicado mediante Invitacién a Cuando Menos Tres Personas,
con numero de asignacion SIOP-F-SRP-SER-CI-608-2019.

1.5.- De conformidad con lo que sefiala la fraccion Vi del articulo 1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el ordenamiento en mencién es de orden publico y tiene por objeto
reglamentar la aplicacion del articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de contrataciones de obras publicas, asi como de los servicios relacionados con las mismas, que
realicen las entidades federativas con cargo total o parcial a recursos federales.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

1.6.- Con fecha 17 del mes de septiembre del afio 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco, celebro con el
Gobierno Federal, el “CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL PROYECTO “SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE PERIBUS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA”, cuyos recursos son utilizados
para solventar los gastos que se generen para la realizacién de la obra citada, por lo que de conformidad
con lo que dispone la fraccién VI del articulo 1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, el ordenamiento en mencion es aplicable al presente procedimiento de contratacidn.

I.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero Cl-608-2019.

1.8.- La Direccion Ejecutora del servicio relacionado con la obra ptblica materia de este contrato es la
Direccién General de Proyectos Ingenieria de “La Secretaria”.

1.9.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El
Contratista” para la ejecucién del servicio relacionado con la obra publica, representd las mejores
condiciones de contratacién para “La Secretaria”, en sus aspectos legal, técnico y economico, ademas
dicha propuesta, reuni6 las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la
ejecucion satisfactoria del servicio relacionado con la obra publica, en cuanto a un menor costo y el empleo
de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la empresa contara
con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a
que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.10.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados a la partida presupuestal que se
especifica en el Anexo Técnico de Validacién Financiera, mismo que forma parte del presente contrato.

1.11.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, el cual se
menciona en la declaracién .10, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de la
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, para tal efecto se celebré el acto de presentacién y apertura
de proposiciones de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
en sus articulos 37, 38 y del 59 al 68 del Reglamento de la citada Ley, el dia 15 de noviembre de 2019, y el
acto donde “La Secretaria” hizo saber el dia 22 de noviembre de 2019, en el que se adjudicé al contratista
el presente contrato.

II.- Declara “El Contratista”, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento expedida el dia -

I oficialia @, acta I libro B del Registro Civil del Estado de Guanajuato.

1.2 El C. Nicolds Arellano Chabolla, quién se identifica con la credencial de elector nimero

4 isma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con

motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su carcter de persona fisica.

P
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11.3.- Con domicilio fiscal en la calle Colonias, No. 220, Colonia Americana, C.P. 44160, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones,
aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro
distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Il.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato
y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con
clave de Registro Federal de Contribuyentes AECN5208085Z3.

I1.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0291 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de servicio
relacionado con la obra publica terminada a satisfaccion de “La Secretaria”.

I.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como, el contenido del Programa General de Ejecucién
de los Trabajos, el Catalogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas, el Proyecto Ejecutivo, la Bitdcora
y en general su Propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asi como el 100% de andlisis de precios unitarios del servicio relacionado con la obra publica motivo del
presente contrato, mismaos que lo integran.

I1.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion del servicio relacionado con la obra publica objeto
del presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion del servicio relacionado con la obra publica se ajustard al importe establecido en
la clausula segunda. Si existiera retraso en la ejecucidn del servicio relacionado con la obra pablica no

2 imputables a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o ineficiente operacién de equipo e
instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran cambio alguno a los precios unitarios
cotizados.
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1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos de los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por
lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion.

1.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como mexicano
respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este
contrato.

11.14.- Que por asi convenir a sus intereses renuncia al anticipo que “La Secretaria” otorga.

11.15.- Es socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, la cual celebré con “La Secretaria”
un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“El Contratista” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”,
a los programas de capacitacidn y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién
que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién, manifestando que conoce el
contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos
los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “La Secretaria” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto de Capacitacién de
la Industria de la Construccion.

I1l.- “Las Partes” declaran:

llI.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

ll1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectonicos estructurales y detalles del servicio relacionado con la obra publica.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucidn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en el articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable en su reglamento, las partes se sujetan a las siguientes.
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar el servicio relacionado con la obra ptblica denominado: Elaboracién de estudio de identificacién
Y proyecto ejecutivo de obras inducidas del periférico Manuel Gomez Morin, tramo del km 9+800 al km
20+000, en los municipios de Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién
profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al Programa General de Ejecucion
de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO - El costo del servicio relacionado con la obra publica objeto de este
contrato es por la cantidad de $1'807,669.77 (un millén, ochocientos siete mil, seiscientos sesenta y
nueve pesos 77/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cantidad que solo podra ser
rebasada previo convenio que celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un
valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 17 dias naturales, debera iniciar el servicio relacionado con la obra publica objeto
de este contrato el dia 29 de noviembre de 2019, y concluirlo el dia 15 de diciembre de 2019, conforme
al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPO. - “La Secretaria” no otorgard anticipo, toda vez que “El Contratista” por asi convenir
a sus intereses renuncia al mismo.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas.

5.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” otorgara dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente contrato, fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, correspondiente al 10% del importe
de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

AN
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y Obra Publica SIOP-F-SRP-SER-CI-608-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Secretaria”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “La Secretaria”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoria por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el
articulo 178, 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las
fianzas ain para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o diferimientos a “El Contratista” derivadas de la formalizacién de
convenios de ampliacidn al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la
modificacion de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del
finiquito. “La Secretaria” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “La Secretaria” procedera
a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién
de la rescisién administrativa del contrato.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

5.2.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de
fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretarfa
de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Piblica del Estado de Jalisco, la cual
estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido
de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, de conformidad con el articulo 66 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince)
dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién del servicio relacionado con la obra
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Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA.—DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental.

Asimismo, “La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias
que se requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “La Secretaria”, observando
tanto “La Secretaria” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion que rijan en el &mbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “La Secretaria” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que
se llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles
citados.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los tra bajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse
a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen los servicios relacionados con la obra
publica, el financiamiento la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista, los cuales se apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad
de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos
mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra,
acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto
de conciliar volimenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden
diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “La Secretaria” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier

tipo y secuencia es sdlo para efecto de control administrativo.
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En caso de que “La Secretaria” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “La Secretaria”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado y los pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
trabajo realizado en las fechas que “La Secretaria” determine, las estimaciones del servicio relacionado
con la obra publica ejecutada se haran con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades del servicio relacionado con la obra publica
contratada, de acuerdo al articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” elaborara estimaciones parciales del importe total del contrato y una estimacion global o
de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales més el servicio relacionado con la obra publica
ejecutada aun no pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “La Secretaria” estara facultado para indicar a “El Contratista” su
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “La Secretaria” considera factible los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se
obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

— \ n
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C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “El Contratista” a requerimiento de “La Secretaria” y dentro del plazo que este sefiale
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis
en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio
de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrato, “La Secretaria” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias
habiles, en caso de que no dé contestacidn a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicaréd la
ampliacién automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “La
Secretaria” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “La Secretaria” en el entendido que, después de
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

“El Contratista”, no podrd, sino por consentimiento expreso de “La Secretaria” realizar trabajos cuyo
importe sea mayor al estipulado en la cldusula segunda. De lo contrario, de no existir dicha autorizacion
por parte de “La Secretaria” los trabajos que realice “El Contratista” que excedan del importe establecido
en la clausula segunda, quedarédn en beneficio de “La Secretaria” sin derecho de retribucion a “El
Contratista”.

DECIMA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato del servicio relacionado con
la obra publica ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y serdn revisados por “Las Partes”.

Para los supuestos del parrafo anterior, la revision de los costos se hara de conformidad con los articulos
56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del
contrato, para su aplicacion serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que
el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujeta a lo siguiente:

2 En el caso del servicio relacionado con la obra publica en que se tenga establecida la proporcién en que
interviene los insumos en el total del costo directo del servicio, el ajuste podré determinarse mediante
actualizacion de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

St ¥
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En este supuesto “La Secretaria” podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
debera agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran
para cada grupo de servicios o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren
determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando
vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse
por parte de “La Secretaria” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha en que “La Secretaria” resuelva por escrito el aumento o reduccion
respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactado, o
en su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese
convenido. “La Secretaria” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se
consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados
en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de
los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la
materia, previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
sera el dnico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera

ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier

responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
2 del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los

trabajos objeto del presente contrato.
L}
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DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucidon de la obra y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades vy los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista seran a cargo de este.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrad encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial del servicio relacionado con la obra publica, salvo
autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratar a otra empresa para la ejecucion de una parte del servicio relacionado
con la obra publica mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma obra o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 dias habiles de
anticipacion a “La Secretaria” acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos “El
Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion del servicio relacionado con la obra publica, sin
que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando el servicio relacionado con la obra publica no se haya realizado
de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con servicios relacionados con la obra publica adicionales
que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial
o total del servicio relacionado con la obra publica en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion del servicio relacionado con la obra
publica.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion del servicio
relacionado con la obra publica, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisiciéon o fabricacion,
con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios derivados del servicio relacionado con la obra publica, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de “La Secretaria”, en tanto no sean
aclaradas por este, sera causa de situaciéon de mora de “El Contratista”.

2 DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DEL SERVICIO. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio relacionado con la obra publica a ejecutar, a instalar a
su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar
los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”. i~
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Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo del servicio relacionado con la obra
publica con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria”, en
caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion del servicio
relacionado con la obra publica, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
coordinacion ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por el servicio relacionado con la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios del servicio
relacionado con la obra publica dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcién, “La Secretaria”
ordenard su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener
derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias
habiles, “La Secretaria”, podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio relacionado con la obra publica, aunque ésta
haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por
vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los
materiales empleados y, por lo tanto, “La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
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Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucian del servicio
relacionado con la obra publica y no al uso durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar
las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo ejecutado y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacion del servicio relacionado con la obra
publica.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas.

VIGESIMA SEGUNDA. — SUPERVISION. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el efecto
designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo el servicio relacionado con la obra objeto de este
contrato, asi como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de éste o en los lugares de
adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste
al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizaré la
vigilancia, control y supervisién de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo
la aprobacidén de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominara Bitacora electrénica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
cuyo caso se denominara Bitéacora convencional.

El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificara que el servicio
relacionado con la obra publica objeto de este contrato se esté ejecutando por “El Contratista” de acuerdo
con el programa del servicio aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periédicamente el avance y la calidad del servicio en la inteligencia de que el servicio mal
ejecutado se tendra por no realizado.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atrasos en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y seran determinadas

unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada de este contrato. .
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Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicara retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcion del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa del servicio relacionado con la obra publica, asi
como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente,
estipulandose lo siguiente:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica del servicio relacionado con la obra piblica que se ira
incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada el servicio
relacionado con la obra publica, dicha sancién se calculard segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega del servicio relacionado con la obra publica: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA)
/30

IC= Inversion contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacidn real del servicio relacionado con la obra publica.

FTA= Fecha de terminacién autorizada del servicio relacionado con la obra publica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

Pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de
finiquito del servicio relacionado con la obra publica ante la “La Secretaria”, en un plazo no mayor a 60
dias a la fecha de terminacidn de los trabajos. En caso contrario sera considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre
el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago. -

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determingfio que celebran por una partd/“La
Secretarfa” y por otro lado |a persona fisica Nicolds Arellano Chaballa, correspondiente a la asignacion numero SIOP-F-SRP/ASER-CI-608-2019, asignada bajé la
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VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - De conformidad con el articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y servicios Relacionados con las Mismas, “La Secretaria” tendrd dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacién del servicio relacionado con la obra publica objeto de este contrato, dando aviso por escrito a
“El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion del servicio relacionado con la obra publica se advierte por las partes la
necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto del servicio relacionado con la obra publica como lo es el
ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento de “La Secretaria”, quien en atencién a los
razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que
le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito
la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco
por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el Segundo pérrafo del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser
suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quiéen lo sustituya en
el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismo en aumento que en reducciéon del plazo de ejecucion o
monto del mismo.

Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de
variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; para que tenga validez la prérroga debe
solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y
dentro del periodo de ejecucidn del servicio relacionado con la obra publica a “La Secretaria”, ésta tendra
un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si
esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario del servicio
relacionado con la obra publica; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizard en base al monto
convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “La Secretaria” deberan revisar los indirectos vy el
financiamiento originalmente pactadosy determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones
en caso de que estas se presenten.

Los ajustes de ser procedentes deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o
reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado. e

que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado |a persona fisica Nicolds Arellano Chabolla, correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-F-SRP-SER-CI-608-2019, asignada bajy |a
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- De conformidad con los articulos 60 y 62 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “La Secretaria” podra suspender con causa
justificada temporal o definitivamente la ejecucion del servicio relacionado con la obra publica objeto de
este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en
gue se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion;
cuando la suspension sea temporal, “La Secretaria” informara a “El Contratista” la duracion aproximada
de la suspension y el programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe del servicio relacionado con la obra publica que haya realizado; sin perjuicio de
confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “La Secretaria” y sera
responsable por el servicio de la obra publica ejecutada.

Cuando “La Secretaria” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “El Contratista” el importe de los servicios de la obra publica ejecutada y gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacién.

VIGESIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. — “Las Partes” convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales competentes.

Secretaria” y por otro lado la persona fisica Nicolds Arellano Chabolla, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-F-
modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas. C y
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “La Secretaria” en un plazo no mayor de 15 (quince)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo
cual se le reconoceréan los materiales que tenga o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso
de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de
créditos fiscales.

Causas de Rescision. — Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracioén judicial, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina el servicio relacionado con la obra publica objeto de este
contrato en la fecha sefialada.

2.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente el servicio relacionado con la obra publica o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “La
Secretaria”.

3.- Si “El Contratista” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las érdenes dadas por escrito por “La Secretaria”.

4.- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “La Secretaria”.

5.- Si “El Contratista” declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.- Si “El Contratista” subcontrata o cede la totalidad o parte del servicio relacionado con la obra publica
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “La Secretaria”.

7.- Si “El Contratista” no da a “La Secretaria” y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales,
trabajos y obras.

8.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance del servicio
relacionado con la obra publica.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas,.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Detegafinado que celebran por una pa e "La
Secretaria” y por otro lado la persona fisica Nicolds Arellano Chabolla, correspondiente a la asignacion nimero SIOP,FSRP-SER-CI-608-2019, asignada bajo la
modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
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VIGESIMA NOVENA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el
procedimiento de rescision de conformidad con la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y una vez notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendrd
de cubrir los importes resultantes de trabajos del servicio relacionado con la obra publica ejecutado aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; una vez emitida la resoluciéon del
procedimiento de rescision “La Secretaria” deberd otorgar el finiquito que proceda, dentro de los treinta
dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha resolucion.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcién de los trabajos o servicios relacionados
con la obra publica realizados por el contratista hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y
materiales que se hubieran instalado en el servicio relacionado con la obra publica o utilizados en el
servicio o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion
dentro de los trabajos del servicio relacionado con la obra publica pendientes de realizar.

TRIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidn de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato, de conformidad con el articulo 60 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitosindicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procedera
a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “La Secretaria” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

|
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadg/que celebran por una parte "“La
Secretar(a” y por otro lado la persona fisica Nicolds Arellano Chabolla, correspondiente a la asignacién ngmero SIOP-F-SRP-SER-CI-608-2019, asignada bajo
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TRIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a “El Contratista” y siempre que existan
razones de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO. - “La Secretaria” recibird el servicio
relacionado con la obra publica objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si los
mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones
de este contrato, mediante un acta de recepcion, segln lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio relacionado con la obra publica, las partes de
los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en
este caso se liquidard a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, el servicio relacionado con la obra ptblica que se reciba se
liquidara en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Q) Cuando “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima octava, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo
dispuesto por la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “La Secretaria” la fecha de terminacidn del servicio relacionado con
la obra puablica y éste se obliga a recibirla en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la fecha de terminacion
siempre y cuando esté concluida el servicio relacionado con la obra publica.

Al término del servicio relacionado con la obra publica se levantard acta de recepcién con lo cual se dara
por terminado y entregado el servicio relacionado con la obra publica. La recepcion parcial o total del

2 servicio relacionado con la obra publica y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

' d
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TRIGESIMA TERCERA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborard el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 60 dias, elaboraran el finiquito de
los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacidn de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefalado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberéd liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

! La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinagto que celebran por -"g pafte “La
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
anicamente una manifestacion de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio relacionado con la obra
publica y efectuarse la liquidacién en el finiquito correspondiente existan deductivas o cualquier otra
obligacion o responsabilidad para con “La Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo al servicio relacionado con la obra publica sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos
gastos serd deducido de los pagos que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar) delimporte de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y los servicios relacionados con la obra.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se
le cubran se le haga la retencion del 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de
la construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA.-_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
2 obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion del servicio relacionado con la obra publica objeto de
este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas.
Las partes se someten a la jurisdiccion de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera

corresponderles o

1/ £

L4 = \
b / b ,"'
iy § La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadpfue celebran por una partg “La
: o Secretaria” y por otro lado la persona fisica Nicolds Arellano Chabolla, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-F-SRP-S£R-CI-608-2019, asignada bdjo la

Jf,i I. lsco modalidad de Invitacidn a Cuande Menos Tres Personas, (L‘/

I / ,.

Pagina 21 de 22



_ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
i .y Obra Publica SIOP-F-SRP-SER-CI-608-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

N\ Infraestructura

—

.I O .
| - af

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 28 de noviembre de 2019.

POR “LA SECRETARIA”

-\‘i :, ]/ i %
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LD ey

MTRO. DAVID MIGYEL ZAMORA BUENO

s A

/' .
2222
ARQ. CARLOS'E ING, 5/ '-wADg_R'ﬁERNANDEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DJfEcroR/GE’NERAL DE PROYECTOS DE
CONTRATACION ~ INGENIERIA

POR “EL CONTRATISTA"

3
C. NICOLAS ARELLANO CHABOLLA
,/f_—__-__""-\\
]
TESTIGOS
@&;ﬁl NUEL BRAMBILA GALAZ LIC. PEDRO SALVABOR DELGADO JIMENEZ
B R OR GENERAL JURIDICO DE DIRECTOR PE LO CONSULTIVO “B”
INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qyé celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la persona fisica Nicolas Arellano Chabolla, correspondiente a la asignacién numero SIOP-F-SRP-SER-£1-608-2019, asignada bajo la
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




