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 Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
[ b ) y Obra Pubtica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
c. I " SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Pdablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccidn XvIll del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Ptiblica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Piblica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de

lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccion |, de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto
/ge Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Tercera Sesion Extraordinaria celebrada
/’7 el dia 22 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 22 de mayo de 2023, fecha

/ " enlacual se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.
/

4

I.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura

Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de

/ Recursos Liquidos nimero 2460396-1, celebrade con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
/ Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

: o ta" Construcdiones y Edificadiones Corlba, 5.4, de C.V., correspondienie a la asignacién ndmero 5I0P-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, asignada bajo la modalidad
J{:l.li.SCC‘ de Licitacion Publica Estatal.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-354-2023.
I.7.- La Direccidn Ejecutora de la Ohra Pdblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida

en el numeral inmediato anterior.

I.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

IL.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.
2

IL.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 12,502, de fecha 04 de
febrero de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado Enrigue Javier Alfaro Anguiano, Notario Publico Titular
numero 83, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con folio
mercantil nimero 29981*1 de fecha 29 de marzo de 2006.

1 . . .
I.3.- Su representante, el C. || G - <! caracter ya indicado, cuenta con las

facuitades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el centenido del testimanio
de la escritura publica nimero 12,502, de fecha 04 de febrero de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado
Enrique Javier Alfaro Anguiano, Notario Publice Titular nimero 83, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con folio mercantil nimero 29981*1 de fecha 29 de marzo de 2006,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CEC0602082X2.

4
IL.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero ||| G0 citido por el
Instituto Nacional Electoral.

IL.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro €C-0430 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

IL7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
reguerimientos objeto del presente contrato.

IL.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Mariano Otero, No. 5155, Colonia Arboledas 2da Seccion, C.P.
/45070, en el Municipio de Zapopan, lalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los

/ materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de

/ conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y

/ econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismas que lo integran.

/v%;lteﬂhopa corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precias Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

=== Contratista” Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-202 3, asignada bajo |a modalidad
de Licitacion Pablica Estatal.
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1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este cantrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no madifican la convocatoria y bases de
Licitacion Piblica Estatal, que le dan origen.

l1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeta de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las dispasiciones administrativas que le sean aplicables.

ll.4.- Que el presente cantrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de o establecido en el articula
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, "Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Fray Antonio Alcalde CCT
14DTV0259W, en el Municipio de La Barca, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con las numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracidn 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formaréa parte del mismao.

EGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de

/ $524,152.95 {quinientos veinticuatro mil, ciento cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.), incluye el Impuesto

al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente pedrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sf
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

,,--_-_’.-"'fa presente hoja corresponde al Contrato de Olwa Publica a Precios Unitarios por Tiemps Determinado que celebran por una parie “La Secretaria” y por otro lado “E|

Contratista” Construcciones y Edificaciones Cariba, 5.A. de {.V., carrespandiente a la asignacidn numero SIQP-E-FINEDUC-DB-LP-354-2023, asignada bajo la modalidad
e Licitacion Publica Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrate, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de Recursos Liguidos
ndmero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no padran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de

corte de estas serd al dia dltimo de cada mes, asi como el 4ltimo dia del periodo de ejecucién establecido

en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucian de |os trabajos, se podrd generar la
5 estimacién que corresponda y el finiguito respectivo.,

CUARTA.- PLAZQO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga & ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 60 dias naturales, debienda iniciar la obra el dia 24 de mayo de
2023, y concluirla el dia 22 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiguito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pidblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra pablica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Cantratista” realice en el sitio de jos trabajos la construccién de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maguinaria Vs

equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de

onstruccion, la adquisicion de equipos gue se instalen permanentemente y demas insumos, “La

/ Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El

/ Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la

/ ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia

de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el

/ anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacién Piblica Estatal y el resultante

/ del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
I I procedimiente de contratacion gue motiva la firma del presente instrumento.

/

_{aﬁﬁress:"e hoja corresponde al Contrato de Dbra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro tado “El

Contratisia” Construcciones y Edificaciones Cariba, 5.A de C.V., corespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, asipnada bajo ka modalidad
Jatisco de Licitacian Publica Estatal.
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Elimporte delanticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
este a “La Secretaria” de la garantia, de canformidad con lo previsto en los articulos 88 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en |a
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOQS.- El atrasoenla entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimienta de inicio de los trabajos,
incorparando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialade no tendra derecho a gue se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autarizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdan de praceder con la formalizacion del convenio modificatcrio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todaos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

=——Ta presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios pos Tiempo Determinada que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

Jalisco

Lantratista” Lonstrucciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V., carrespondiente ala asignacion ndmero SIDP-E-FINEDUC-0B-LP-354.2023, asignada bajo la modalidad
de Licitacidn Publica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y pracedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes;

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de la
natificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda PGblica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
cantrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento resciscrio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios, por lo gue el computo del plazo
de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecide en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de Ia
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
}ncluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

/

En caso de la celebracidon de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de confarmidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de [a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

= La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pulblica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
Contratista” Construcciones y Edificaciones Cariba, 5.8. de CV, carrespondiente a la asignacidén namero SHOP-E-FINEDUC-0B-LP-354-2013, asignada bajo la modalidad
Jalisco de Licitacion Publica Estatal.
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto de! Valor
Apregado, de los trabajos realmente ejecutados a favar de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su plenc consentimiento para que en case de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus cbhligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion (I, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacidn y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes gue hubieren sido reconocidos, de
/conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo

dicha conciliacion y autorizacién deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacian,

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
/" Municipios.

Cuando para 1a realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la auterizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

?f asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
/ autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Qbra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
/ / de su Reglamento.
/

"
/_.{d/[-i-rﬂnlh hoja carrespende &l Contrato de Qbra Pablica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “"La Secretaria” y por atra lado “E)
o Contratista” Construcciones y Edificaciones Cariba, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmera SIOP-E-FINEDLIC-08-LP-354-2023, asignada baje la modahdad

JCli.i S0 de Licitacion Publica Estatal.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus madificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucian de los trabajas, de confoermidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendré la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA” .- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanzn de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningdn caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

/-'DE'CIMA QUINTA.- DARNIOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
/ responsable de la ejecucidn de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos

de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via pdblica, proteccion
ecoldgica y de medic ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comuin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrate “El Contratista” serd el Gnico
responsable de los daifios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inchservancia de las disposiciones dadas por “La

o

— ;nel:e' hoja carresponde at Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tierpo Determinado gue celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, asignada bajo Ja modalidad
de Licitacian Publica Estatatl.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIVIA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no hava sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualguier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberad presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de segurc de cbhra civil, 1a cual debers
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poéliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacidn correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de |a ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de agquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el (Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en

/ este contrato o confarme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
/ inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
/ sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podré
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad

con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, y
// mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
i / Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

(ﬁﬁ[; hoja carrespande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitanos por Tiempa Oeterminade gue celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Censtiucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de v, correspondiente a la asignacién nomera SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-354-2023, asignada bajo la modalidad
“l(_ J,‘h:SC:D de Licitacion Publica Estatal.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad vy
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a caho la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de Ia
obra, ya sea en €l lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”,

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compremete al pago de
los materiales o servicios relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mara de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “E! Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
previsidn de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalanda con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en tode momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi misma, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbhanos, residuos de

manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

_/ misma que expane los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la

/ separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccidn y demolicidn que se
/ generen por la obra pdblica a ejecutar.

imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento gque alude el articulo
/ 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contyratista” su reparacién o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y

/ VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra

/ﬁeme hoja corresponte al Cantrato de Obra Piblica a Precias Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
2l Contratista” Canstrucciones y Edificaciones Cariba, S.A. de C.V., carrespondiente ala asignacion namero S10f-E-FINEDUC-0B-LP-254-2023, asignada baje la modalidad
Jatisco de Licitacién Piblica Estatal.
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten ¥
que provengan par defectos de |a construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la abra recibida, dentre de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devaolucion o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en |a ejecucidn de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialade en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construide y concederle un plazo para ello, de confarmidad con el articulo 164 del
Reglamento de |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucidn de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor pablico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, contrel y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en tade tiempeo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que seré obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiendose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucidn de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra paor no realizada.

te hDja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
Ccmtratlsta Canstrocciones y Edificaciones Coriba, 5.A.de €.V, correspondiente ala asignacidn nimern SIOP-E-FINEDUC-QB-|P-354-2023, asignada bajo la modalidad
de Licitacidn Publica Estatal.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que ‘“La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atrasc en Iz
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcidn del importe de los trabajos no ejecutadas en la fecha pactada en este contrato para la conclusidn
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en casao de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucidn
de los trahajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimacicnes
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrén ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulade programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representarfa a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATQ.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan gue en su caso procederan a celebrar el convenic madificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberadn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

F

/ VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin gue exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento estahlecido en el articulo 106 de la Ley de Obra

// Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios v a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,

determinado por “La Secretaria”.

+aPresefite hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitaries por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
<= Contratista” Canstrucciones y Edificaciones Coriba, 5.4, de OV, correspondiente a la asignacion ndmero SI0P-E-FINEDUC-0B-LP-354- 2023,
Wizl iMe) de Livitacian Publica Estatal.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualguier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de lalisco ¥ sus
Municipios, en correlacidn con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de) ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Qbra Pablica del Estado de lalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
cantratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos v
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

=

P presenis hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precips Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria”® ¥ por oiro lado "El

Jalisceo

Coatratista” Construcclones y Edificaciones Conba, 5.A. de LY., corespondients ala asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2D23, asignada baje la madalidad
de Licitation Publica Estatal.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica ohjeto del presente contrato en la fecha sefialada para

ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensidn de pages o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las ebligaciones de este contrato.

8.- Cuando "El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto |as penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impueste al valer agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrate y en general, par cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrate, ademas de que se le apliquen a
“El Cantratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con Yas obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trakajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articule 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de |a Ley de Obra
Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuande no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenic la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

|I fﬂ_.-
i
//Ta presente heoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unilarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro tado “E|l

i Contratista” Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.4 de C.V.,, correspondiente a la asignacisn ndmers SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, asignada bajp la madalidad
Jaticco de Licitacion Publica Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de Ia Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta gue sean terminadas en su totalidad, “E!l Contratista” comunicard a “La Secretaria” Ia
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusian de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podré ser mayor a 20 dias hébiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, confarme a lo establecido en este contrato.

€)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y
liguidaré el importe de los trabajas que decida recibir.

2
d} Laauteridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva,
La recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

RIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminadaos parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias héabiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante, para lo

// cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacién Pdblica, el articulo
]/ / 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
/ los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

%:enhlmm torresponde al Contrata de Obea Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebsan por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El

Contratista” Construcriones y Edificaciones Cariba, 5.A4. de C.V., comrespondiente a la astgnacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-354-2023, asignada bajo la modalidad
J’Ccd SO de Licitacién Publica Estatal.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficic su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un términa de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantarad el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Qbra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre fas obras

//m’lbﬁcas.
f’f

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa

de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%

(dos al millar} del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de

capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccian. En caso de que “El

/ / Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
/

contrato.

/

Il|II /] —
y __/-'ﬁrpuesenle hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Linitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro ladg “E)
g Contratista” Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, asignada bajo la modalidad
J(‘_ﬂisct‘:} de Licitacign Publica Estatal,
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se ohliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras persenas, ni hacer uso inapropiado de toeda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacidn que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismao, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, gue sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” gue dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacidn de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones 3 su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algan reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentra de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticién. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir

de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
/ comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

} ’/ﬁ presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “E

S Contratista” Construccipnes y Edificaciones Coriba, 5.A. de L.V, correspondiente ala asignacion oumera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, asignada bajo la modalidad
Jalineo de Licitacién Poblica Estaral
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Una vez recibida la determinacién de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10

dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

i “El Contratista” opta por gue el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
admm:stratwo ésta versara sobre los mismos aspectos gue dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamae original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El

Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de ahra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

a} Descripcién pormenarizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
cantractuales y legales que fundamenten su reclamao;

c} Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.

‘%prerj;]ma corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “EL

Contratista” Canstrucciones y Edificaciones Cariba, 5.A. de CV., correspondiente a ls asignacion nimero SHOP-E-FINEDUC-0B-LP-354-2023, asignada bajo la modalidad
de Licitacion Pablica Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra,

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicarad por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se pracederd a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
¥ su cumplimiento podra ser demandado por la via correspandiente. En caso contrario, quedaréan a salvo /
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. |

/ CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
/ se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra chjeto de este contrato a todas y cada

/ una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

j que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

/J interpretacidn, ejecuciéon y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a

/ / la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
;f razon de su domicilic presente o futuro pudiera corresponderles.

ente hoja corresponde al Contrate de Gbra PUblics a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El

isia” Lanstrucciones y Edificaciones Cariba, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero $I0P-E-FINEDUC-OB-LP-354-2023, asignada baja la modalidad
Jalicco de Licitacion Poblica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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