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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRQ. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA

, OTRA LA SOCIEDAD MAREINCO AN-AR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ;
I £\ SV CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXVI|, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fracciéon Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de confermidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccion XVIIl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Padblica del Estado de lalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pblica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de lalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con namero de asignacién SIOP-E-FINEDUC-DB-CSS-498 instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccidn |, numeral 2 fraccion Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra

/ Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Sesion Extraordinaria, celebrada el dia 26 de abril
de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 26 de abril de 2023, fecha en la cual se adjudico
a “El Contratista” el presente contrato.

L.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
Recursos Liquidos namero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de lalisco.

[ [

La presente haja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempa Determinado que celebran por una parte *La Secretaria” y por otro lade “Ei
Contratista® Mareinca An-Ar, 5.4, de CV., carrespondiente a la asignacion numera SIOP-E-FINEQUC-OB-C55-498-2023, asignada hajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumaric.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €SS-498-2023.

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Cbra Pablica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad gue;

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 16,446, de fecha 15 de
julio de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Crescencio Uribe Garcia, Notario Piblico Titular nimero
01, del Municipio de Autldn de Navarro, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion con folio mercantil
nimero N-2019057237, de fecha 18 de julio de 2019.

1
I.3.- Su representante, el C. G o ' caricter ya indicado, cuenta con fas

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 16,446, de fecha 15 de julio de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado
Crescencio Uribe Garcia, Notario Publice Titular nimero 01, del Municipio de Autlan de Navarro, Jalisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo boleta de inscripcién con folio mercantil ndmero N-2019057237, de fecha 18 de julio de
2019, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han side modificadas ni
revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MAN190715U13,

4
[1.5.- 5u representante, se identifica con credencial para votar namero _ emitida por
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo €l nimero de registro C-1294 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
querimientos objeto del presente contrato.

IL8.- Tiene establecido su domicilic en la calle Encarnacion Rosas, No. 79-B, Colonia Autlan de Navarro
Centro, C.P. 48900, en el Municipio de Autlan de Navarro, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

11.9.- Conoce &l contenido y los requisitos que establecen la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
/ materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catdlogo de I
e e [

: i La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lade “El if
R Contratista” Mareinca An-Ar, S.A. de CV, corespondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-898-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso !

,‘]Q{-ig_;(_:() Simplificada Sumario. f"
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas ¥
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

L1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, gue le dan origen.

lII.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrate, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asl como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 ¥y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo

110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.: “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Octavio Chavira Cervantes
CCT 14EPR1134V, en el Municipio de Tuxcueca, Jalisco. Segunda etapa, mismo que se obliga a ejecutarla
bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa
general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora
\ de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trahajos, /
| de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 82 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy
| pus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los ‘
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracidn 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATQ.- £l costo de [a obra objeto de este contrato es por la cantidad de
/ $6'480,717.97 (seis millones, cuatrocientaos ochenta mil, setecientos diecisiete pesos 97/100 M.N.},
/ incluye el Impuesto al Valor Agregado. 'j

_..-——-—-“"“]L_—'_

/
=4 La presente hoja carrespande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parie “La Secretaria® v por otro lado “El / '
wYEt |

Contratista” Mareinco An-Ar, S.A de Y. carrespondiente a la asignacién mimera 5I0P-E-FINEDUC-OB-C55-998-2023, asignada bajo 1a madalidad de Concurso

Jeiliscn  simplificado Sumaria, r.
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El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego alo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos gue excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el tltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacién que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 28 de abril de
2023, y concluirla el dia 26 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcidn de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL .-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizarin
los trabajos de la obra plblica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral &, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdémenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones gue se requieran para su realizacion.

u SEPTIMA.- ANTICIPQS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus

Jalisco

/
/

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de/responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

i ==
La presente haoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Mareinco An-Ar, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-DB-C55-498-2033, asignada bajo la medalidad de Concurso

Simplificado Sumario.

e
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimienta de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamienta legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidn se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAIQS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segan lo
dispuesto por el articule 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo pragrama de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialade no tendrd derecho a que se
le autarice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referide diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacidn del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipics, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcidn al perfodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y [as fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la abra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecide en el articuio 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

f

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrate son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este cancepto los precios unitarias convenidos deban modificarse.
e

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publlca a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Mareinco An-Ar, 5.4, de V., correspondiente a |a asignacidn numero SIQP-E-FINEDUC-0OB-C55-4598-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso |

Jatisco simplificads Sumario. /
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DECIMA, - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referide monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendadaos, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articules 1, 32, 36 fraccion
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; Ia garantia
subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Sttranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del misma,
impaosibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludida en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica y/o Secretaria de la
Hacienda Pablica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
ijciuyendo el Impuesto al Valor Agregado.

V.

/ En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

,/,*/ hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
4 ' . o . . . .
(/ / plazo maxima para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
/ Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.
/
-
= La p;x:-:iemf' hoja correspande al Conirata de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinada que celebran por una parte *La Secretaria” y por otro lado “El

g Cantratista” Mareince An-Ar, S.A. de C.V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-498-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Jalisco Simplificado Sumario,
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable cantar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
y/0 Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Tra bajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco ¥ 5US
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacidn y autarizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrad autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, gue contemplen cantidades
adicionales y/o conceptas de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de fa Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmadao en los articulos 123, 124, 125, 126 y127
de su Reglamento.

A

La pre‘s(eme hoja carresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jado *Bl
Contratista” Mareinco An-Ar, S.A. de CV,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B8-C55-498-2023, asignada bajo 1a modalidad de Concursa
Eimplificado Sumario.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacidn de los mismos, un representante permanente, gue
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptade por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus maodificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamenta; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacién de nombrar a otre que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debers de cumplir a
cahalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Sacial, toda vez gue como
empresario y patron resulta ser el Gnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos pablicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningin caso podra ser considerada coma intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra 0 en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrate, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescisién del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via piiblica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de

1 conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
/-" y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafias y perjuicios que con mativo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

/ / poy no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La ,-'F
|

|

i ECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico

i La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tlempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El |
e Contratista” Mareinco An-Ar, $.A. de LV, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEQUC-0B-C55-498-2023, asignadza bajo la madalidad de Concurso /
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato. ’

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientas de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Fstado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cabertura para garantizar la respensabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucidn de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales ¥
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha paoliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIVIA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucian de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ningune de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 87 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las persgnas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

| DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
/este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o repasicion

inmediata can las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

J

Contratista” Mareinco An-Ar, S.A. de C.\., correspondients a |a asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-488-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificadg Sumario.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucidn de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Cantratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adaptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” ser3
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacidn y operacién de la obra
pablica conforme a lo establecido en el articulo 102 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos ¥
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impangan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenierfa de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamienta y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberad realizar la
separacién, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la abra pablica a ejecutar,

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin,tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecta o en su caso que
para gue se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultas que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacidn de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de 1o construido durante el plazo de garant/a,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo canstruido y concederle un plazo para ello, de confarmidad con el articuio 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio carresponda, una vez gue se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE_OBRA.- Para iniciar la ejecucidn de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido enel articulo 2, numeral
1, fraccion XV) de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempao las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de |a bitacora convencional, dado gue es el instrumento técnico que constituye su medio
/de comunicacion, comprometiéndose en registrar [0s asuntos y eventos importantes que se presenten
/ durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

== "'4! 3
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VIGESIMA SEPTIVIA,.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en |a
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Gnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para Ja conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme 1o establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunte, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monta del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atrase por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ Sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrin ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas canvencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de confermidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el ptazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

ta prasente haja carresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ par otra lado “El
Contratista” Mareinco An-Ar, 5.A. de L.V, carrespondiente a la asignacian numero SI0P-E-FINEQUC-0B-C55-498-2023, asignada bajp la madalidad de Concursa
Simplificado Sumaric.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podré suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en tode o en parte,
en cualguier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en carrelacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron,

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para elle proceder canforme lo establecido en el articulo 109 de Ja Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales campetentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individuat o la extincidn de |la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazas, términos y
| condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
~ Recepcién de la cbra, no concluya con fos tramites administrativos necesarios para la formalizacidn del .
finiquito de los trabajos y posterior emisidén del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los \i
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia. '

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 1
cargo, dentro de los plazos establecidoes para ello. [

La presente hoja corresponde al Contrato de Obia Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran par una parte “La Secretaria® y por otro lado £ II-’
Contratista” Mareinco &n-Ar, 5.A. de CV., comespondiente 2 {a asignacidn ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-998-2023, asignada bajo la modahdad de Concurso |
\JliliSCl) Simplificado Sumario, L
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica abjeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole,

7.- 51 “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en canjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
inde pendientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminade anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionariz un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos gue dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
onforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra

" Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn can lo establecido en el articulo 151 de su

reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando ne concurra alguna causa de rescisién
imputabie a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacidn del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articule 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja carrespoande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
Contratista” Mareinca An-Ar, 5.A. de C.V., comespondiente 2 |3 asignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-498-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
simplificado Sumaro.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “la Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su respensabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de |z obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asl mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva,

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
. descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato,

/ RIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial ¢
_,’ totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
/ elaborar el finiguito de los mismuos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra gue resulten
// para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
/; cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
/ x el articulo 112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco v sus Municipios y en correlacién con lo
f plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

el

La presente haja correspande al Cantrats de Obra Piblica a Precios Unitarias par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “E)
Contratista” Mareinco An-Ar, 5.A. de LV, correspondiente a la asignacidn numero SI0P-E-FINEOUC-0B-C55-498-2023, asignada bajo la modalidad de Concursg

Jﬂ“fﬁf:ﬂ Simplificada Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o hien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrida este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
canformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no ohstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otargada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autarizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”,

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del imperte de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras

/publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar} del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidon. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

| 5;:.';7‘{'__

Jalisco

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y par otro lado “El
Contratista” Mareinco An-Ar, S.A. de LV, corespondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-998-2023, asignada bajo la modalidad de Concursp
Simplificada Sumaric.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion gue dic crigen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previa consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sabre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo ¢ discrepancia de caradcter técnico o administrative relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrate, “El Contratista” podrd efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo pasterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el \
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en las "l
terminos de esta clausula. \

|
Para resoiver el reclamo, el residente de obra efectuard las consuitas pertinentes y reunird los elementos "
y/o documentas necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y X
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision. ;"

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parta “La Secretaria® ¥ por otro lada “El “.f ||
Contratista” Mareinco An-Ar, 5A. de C.V., torrespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-ORB-CS5-498-2023, asignada baje la madalidad de Concurse i
Simplificada Sumario. f
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caricter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original,

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido |la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucién v contendrd como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢} Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

57Jf

La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Publica # Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” Mareinco An-Ar, 3.A. de C.V., correspondiente a la asignacién namero SIOP-E-FINEDUC-0B-C56-4998-2023, asignada bajo la madalidad da Concurso
Simplificade Sumario.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo gque haya
sido hecha valer par “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar tode documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnice o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se pracedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrative con efectos juridices concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - £n su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrative conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
|y sucumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

/

/' CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
/  se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada
/:/ una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

// que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

# interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a

'_/ / la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuere que por

razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
/

La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lade “El
S Contratista” Mareinco An-Ar, 5.8, de CV., carrespondiente a la asignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-DB-C55-498-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

Jalisco Simplificado Sumario.
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Infroestr L SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
g I ' SIOP-E-FINEDUC-QB-C$5-498-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipic de
Guadalajara, lalisco, el dia 27 de abril de 2023.

POR “LA SECRET ﬁiﬁx”
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MTRO. DAVID, K(l UEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL
MAREINCO AN-AR, 5.A. DE C.V.
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La presente haja corresponde ai Contratp de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secrétaria” y por atro lado “El
Contratista” Mareinco An-ar, S.A, de CV., correspondiente a la asignacidn ndmera SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-498-2023, asignada bajo la modahidad de Concurso

LS00 Simplificado Sumaria.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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