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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
I | y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNANDEZ
JIMENEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
INGENIERIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD DIPE INGENIERIA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL C. [ £\ SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracidn Pablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XX|| y XXVIi, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 11, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, kdificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articutos 6 fraccion XIX, 9 fraccion 1l, 11 fracciones Xl y XVI vy 33 fraccion XVIIl del
Reglamento Interno de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de lalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramientoy la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Piblica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pablica Estatal, con

umero de asignacion SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion |, 44 fraccion 1ll y 60 numeral 1 fraccion |, de Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesidn Extraordinaria, celebrada el dia 08
de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo gue fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en la cual
se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero LP-492-2023.

@& La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacienades con {a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
J(lltbCO bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

I.7.- La Direccion Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Publica materia de este contrato es la
establecida enla Orden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior,

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 7,302, de fecha 23 de
enero de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Marie Adrian Flores Topete, Notario Publico Titular
numero 95, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil
ndmero N-2020006945 de fecha 31 de enero de 2020.

1
I.3.- Su representante, el C. [ o~ < caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 7,302, de fecha 23 de enero del 2020, otorgada ante la fe del Licenciado
Mario Adrian Flores Topete, Notario Publico Titular niumero 95, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantit nimero N-2020006945 de fecha 31 de enero
del 2020, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas
ni revocadas a la fecha.

Il.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DIE2001236M6.
4

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero | NN -mitida por
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1805 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos ohjeto del presente contrato.

IL.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Vidrio, No. 2146, Colonia Americana, C.P. 44160, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Fstado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucién de los trabajos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi como el 100% de analisis de
precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
kajo la modalidad de Licitacian Publica Estatal.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1l.- “Las Partes” declaran:

It.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Pablica Estatal, que le dan origen.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa del servicio,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles del servicio.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn del
servicio denominado: Adecuacién de proyecto ejecutivo del nodo vial Las Juntas (incluye obras
inducidas) con integracion al proyecto de Linea 4, en la Av. Gobernador Curiel - C. Juan de la Barrera,
Calle Cardenal y Vias del Ferrocarril, en Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que se
obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo
al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones
técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.9 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”. Queda entendida por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con
motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio abjeto de este contrato es por la cantidad de
$5'861,973.99 (cinco millones, ochocientos sesenta y un mil, novecientos setenta y tres pesos 99/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en

apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

en carrelacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si

“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
/ygp,endientemente de las responsabilidades en que incurra.

i resente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados can la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secrataria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion numero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
bajo la modalidad de Licitacian Publica Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de |la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el (ltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trahajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 40 dias naturales, debiendo iniciar el servicio el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 18 de junio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 10, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos, licencias
y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria ¥
equipo e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales necesarios para la
£iecucion de los trabajos, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumaos,

/“La Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo
“El Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion del servicioc materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la
existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido
que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacidn
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que
motiva la firma del presente instrumento.

T' La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinada gue celebran por una parte “La
1 y;

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
hajo la modalidad de Licitacion Puablica Estatal.
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El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicidn de “El Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenic entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. 5i “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalade en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcianalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTQ AL PLAZOQ DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segln lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa del
servicio. En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a
que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido dif imiento
“Las Partes” deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacidn de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plaza de ejecucion establecido en el presente contrato,

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

/ Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
rocedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacienados con la Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

= Secretaria” y por otre lado "El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SRCP-SER-LP-492-2023, asignada

\JQ“.SCO bajo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal.
b e
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de {a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacidn o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lll inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a a competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismao,
imposibilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contratc “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratadaos
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido
el plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado
“La Secretaria” procedera a la rescisién administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincidn de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con et articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El

& ntratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
a

resente hoja corresponde al Contrato de Servicios Aelacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La

& Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe tngenieria Estructural, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
Jalisco  bvaiola medaidad de Licitacién Pabtics Estatal.

na b de 19



tfraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
| 9/ I y Obra Pablica SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/0 Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estaré vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligacianes adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catilogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacidn, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con |a
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipias.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstas originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
/ Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamenta.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente
a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable del servicio, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismo que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos,
ngrmas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucién y de
2 alpresente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-482-2023, asignada
Jqli_sco bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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suministros, incluyendo los planos can sus maodificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora del servicio, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
b, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable del servicio, y “El Contratista” tendrd la obligacion de nombrar a otro que re(ina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANQS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeteo del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacidon en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico respensable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos puablicas que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi comao, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la ejecucion de los trabajos o por autoridades
competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y

2 1402 del Codige Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROQS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ardenamientos de las

autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comi(n acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcidén del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
. ﬁﬁmé’ej o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La

e Secretaria” y por otro fado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
Jalisco bajo la modalidad de Licitacion Puablica Estatal.
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o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafando la documentacion correspondiente, en
estas casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral ¢ de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacidon del servicio, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién a
derecho que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones,

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hard por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, pedra ordenar la suspensién parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn del servicio de
conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales ¥
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion del
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “Ei
Contratista”.

/

/ DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al

pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de maora de “El Contratista”,

VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a cumplir con la
legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la previsién de
rigsgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacién

~1a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
bajo la modalidad de Licitacién Pablica Estatal,
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necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rdtulo del servicio,
anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad
por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las autoridades competentes,
asi como pedrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactes ambientales derivados de la realizacion y operacidon del servicio
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al
medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la
remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas gue impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se ohliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por ¢ ;ervicio a eje  tar.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pubtlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucidn por ello, dentro de un términc maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,

ximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion del servicio.

/ “La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de

vicios ocultos, debera redactar un informe sohre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
hdbiles anteriores al vencimiente del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procedera con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo
de garantia, “La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de |a
presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para

-presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
R Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
Jalisco bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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la debida reparacién de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de |la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de ta Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucidon de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi como los
materiales que se empleen en la ejecucidn de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisiciones y dara a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elabaracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacidn, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Cbra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificara que los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprabara periodicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal
ejecutada se tendra por no realizado.

VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
“La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecucién
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en funcién del
importe de tos trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién total dei
servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el atraso en
la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el articulo 96 de
la Ley de Obra Puhblica del Estado de Jalisco y sus Municipias. En ningn caso las penas convencionales
podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del
presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante |a vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se

a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretarfa” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
bajo ia modalidad de Licitacion Puklics Estatal.
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior at importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretarfa” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
con  to, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podrdn ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”,

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra
suspender por causa justificada temporalmente {a ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en
2 todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149y 150 del su Reglamento;
no obstante |0 anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del
ordenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo can lo establecido en el articulo 147 del referido
/' reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,

del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible

determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima primera

del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos
,/ sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

? La présente hoja corresponde al Contrato de Servicics Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La

e Secretaria” y por otro lato “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
Ja[i_sco bzjo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal.
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Infraestructura SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

TRIGESIMA.- RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”
podrad rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho, debienda
para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su Reglamento,
acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante
los tribunales competentes y abtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar par rescindido el presente cantrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdan aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida [a ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn del servicio, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y abligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
car_ . dentro delos  azos establecidos i ella.

5.- 5i “El Contratista” no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha sefialada para ello.

6.- 5i “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte

a esle contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

/ 8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance del servicio.

9.- Cuando en conjunto las penas convencianales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Refacionados con |a Obra Publica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lade “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacion numero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
bajo Ja modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articuto 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidén con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimienta, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibiré el servicio objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
del servicio, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La
Secretaria”, dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hébiles, verifique |la debida terminacién
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquelias
partes del servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

" Asi mismo el servicio podra recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma

que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

w”/La resente hoja corresgonde al Contrato de Servicics Relacionados con Ja Cbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran per una parte “La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asipnada

Jaﬁsco bajo la modalidad de Licitacion Piblica Estatal.

[P N AVINTOR S

Ydgina 14 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

€)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d)  La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucian respectiva.

La recepcion parcial o total de los trabajos y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo gque
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Pdblica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién enel ti nino sefialado en e _ irrafo inmediato: erior, “La Secretari;
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un términe de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisiaon; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiguito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica dei Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias hédbiles
iguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
xtingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
erivadas de los vicios ocultos.

RIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ABEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liguidacidn
orrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “la
ecretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
or trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
or “El Contratista”.

e rresponde al Cantrato de Servicios Relacionadas con la Obra Pblica a Precios Unitarios per Tiempo Determinzdo que celebran por una parte “La
€ ro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
,Jalisco bajo la modsalidad de Licitacion Publica Estatal.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando par causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plaza
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn adicional y servicios de
apoyc del servicio sera con cargoe a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y Servicios.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de |a propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria”
le hubhiese proporcionado durante el procedimiento de contratacidon que dic origen al presente, asi como
de la que se genere comeo resultado del mismo, o de la que pudiera tener accese, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre atros, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricta secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
2 contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de gue “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA OCTAVA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Cantratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
/ sobre prohlemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclame o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y

/ motivos que le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticion. El reclamo se realizard
/ por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
/ caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Cantratista” renuncia a cualquier

reglamo posterior por la diferencia de que se trate.
L —Ta presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Cbra Publica a Precias Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

/O Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
JallSCO bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclame, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

5i “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisidn de la orden
de cambio v, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise comeo discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
€O cciones o sus  iciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretarfa”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
2 Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucién del

reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucian y contendra como minimo:

) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la

documentacidn que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensicnes, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

La presente hoja correspende al Contrato de Servicios Relacionados con |z Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “la
Secretarfa” y por otro lado "El Contratista” Dipe Ingenieria Estructural, S.A. de C.V., correspondiente a {a asignacion nimero SIOP-E-5ROP-SER-LP-492-2023, asignada
bajo ia modalidad de Licitacion Pablica Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento ¢ alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo haré del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes” .

TRIGESIMA NOVENA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes” se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

a presente hcﬂé corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
SR Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Dipe Ingeaieria Estructural, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-LP-492-2023, asignada
Jalisco  bajolamodalidad de Licitacion Piblica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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