AUB-3

ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Ly Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
2 GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
' I N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:
P p q

l.1.- Su representada es una dependencia de la Administracidn Pablica Centralizada que tienen por abjeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confarmidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXI| y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi comao en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estada de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflares, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccidn V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccién XVl del
Reglamenta Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pdblica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

| 1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacion Publica Estatal, con
| ntmero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
lo dispuesta por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccién I, de

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto
/ de Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada
el dia 22 de mayo de 2023, el resuitada del fallo mismo que fue emitido el dia 22 de mayo de 2023, fecha
en la cual se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato sera cubierta con los recursos asignados en el Fondo para la infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
Recursos Liquidos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

I.a"przser-te hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precigs Unitarios por Tiempg Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atra lade “El
Contratista” 3G Aceveda Constructora Bim, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion ndmers SIQP-E-FINEDUC-OB-LP-381-20323, asignada bajo la modalidad de
Licikacién Poblica Estatal.
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I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Ndmero LP-381-2023,

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contrato es |a establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Gbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términags del presente contrato.

Il.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura plblica ndmero 9,448, de fecha 26 de
septiembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Luis Ramos Uriarte, Notario Plblico numero
04, de la regidn 04 del Estado de Jalisco, con adscripcién en el Municipio de Ocotlan, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de lalisco,
bajo la boleta de inscripcién con el falio mercantil nimero N-2019087013, de fecha 30 de octubre de 2019,

1 : o b
I.3.- Su representante, el C. | o~ ¢! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenide del testimenio
de la escritura publica ndmero 9,448, de fecha 26 de septiembre de 2019, otorgada ante la fe del
Licenciado Jorge Luis Ramos Uriarte, Notario Publico ndmero 04, de la regién 04 del Estado de Jalisco, con
adscripcion en el Municipio de Ocotlan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil
numerc N-2019087013, de fecha 30 de octubre de 2019, manifestando a través de dicho representante
que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GAC1910078I8.

4
II.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ NN <nitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro €C-1479 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hay.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrata.

I1.8.- Tiene estahiecido su domicilio en Av. Manuel Acufia, No. 3497, Colonia Rinconada Santa Rita, C.P.
44690, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

——Ta piesente hoja corcesponde al Centrato de Ofra Pultica a Precios Unitarios por Tigmpo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado °E

Contratista” 3G Acevedn Constructora Bim, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namera SI0P-E-FINEDUC-DB-LP-381-2023, asignada baja la modalidad de
Licitacian Publica Estatal.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién,

I1.- “Las Partes” declaran:

lIl.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Pablica Estatal, que le dan origen,

II.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de ohra.

[1.3.- Que se cbligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos abjeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Salisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como |as disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lil.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOQ.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Migue! Hidalgo y Costilla CCT
14DPRO854W, en el Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla
bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa
general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora
de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello io establecido por los
diversos ordenamigntos y normas sefialados en la declaracion 11,9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucidn
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CCNTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$6°200,239.76 (seis millones, doscientos mil, doscientos treinta y nueve pesos 76/100 M.N.)}, incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

— v
La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro jado “El
Contratista” 3G Acevedo Canstructora Bim, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacisn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023, asignada baje la modalidad de

JaﬁSCO Licitacidn Publica Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de Recursos Liguidos
namero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A,, Institucién de Banca Mltiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, v el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articule 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiende iniciar la obra el dia 26 de mayo de
2023, y concluirla el dia 22 de septiembre de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincidn de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHQS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “E! Contratista” el o los inmuehles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera dispenibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPQOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de

/construccion, la adguisicion de equipos que se instalen permanentemente y demads insumos, “La
/ Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El

Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicic de la
ejecucidon de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de confoermidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Piblica Estatal y el resultante
del programa de erogacion cantenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

"
La presente hoja correspande al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una garte “La Secretaria” y por otro lado “E

Contratista” 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numera SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-381-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacion Publica Estatal.
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Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectde
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Qbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCICN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depagsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente Ia solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de praceder con la formalizacién del convenio madificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proparcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
madificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
madificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato,

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la cbra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a |lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casa
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidas deban maodificarse.

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E

Contratista” 3G Acevedo Constructora Bim, 5.A. de OV, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-381-2023, asignada baja la modalidad de
i ) Licitacion Pablhica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de Iz
Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por |a totalidad del monto concedide como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucidn del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “E) Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
casc de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgade
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulas 1, 32, 36 fraccidn
Hl inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; |a garantia
subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Sl transcurrido el plazo aludido en el pdrrafc inmediate anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimienta rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articule 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plaze
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de Ja Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el manto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maxima para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

-
—

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” y par otro lade "El
Contratista” 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-381-2023, #signada bajo la modahdad de
Licitacion Publica Estatal.

Pagina 6 de 20



i

ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pabiica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, a bien, el finiguito vy, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 1189 fraccién |l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de confarmidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidn Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTQS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su canciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconccidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con fo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.¥., corcespondlente a la asignacidn ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-381-20123, asignads bajo la moedalidad de
Licitacion Pablica Estatal.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
gue deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes gue se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numneral
6, de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y "El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSQS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERGQ-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes,

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
| proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
| responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
| 1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de gue “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra piblica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

,/ / y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
/ / responsable de los dafios y perjuicios gque con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a tercergs,
or no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inohservancia de las disposiciones dadas por “La

! p
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= a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempe Determinado gue celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lado “El
Contratista” 3G Acevede Constructora Bim, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namera SIOP-E-FINEDUC-DB-LP-381-2023, asignada bajo la modalidad de
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los daiios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias gue se causen par concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros ¢ a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algiin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el dnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrad encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los tra hajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articuto 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por o que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulade en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haré por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, v
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

//7/‘{-'_’# 'I
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos gue se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciocnes de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se com promete al pago de
los materiales o servicios relativos de |a cbra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de |a residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberéd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar 1os riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
Cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contratao.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan gue “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacidn y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la rernediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momente las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
/ manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la obra plblica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a "“El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta ¥

<~ —1a prdsente heja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” 3G Acevedo Constructora Bim, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023, asignada hajo 1a modalidad de
Ja li_ S0y Licitacian Publica Estaral.
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto 0 en su caso gue
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulteny
que provengan por defectos de |la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacidn de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sohre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion a cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y na al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la dehida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para elle, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Cantratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan gue sera obligatorio la elaboracion, control

y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio

de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten

durante la ejecucidn de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
/ 138, 139, 140y 141 del Reglamento de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las cbhras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periédicamente el avance
/ y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

=
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
gjecucion de los trabajos por causas imputables al mismao, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi camo por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en casa de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrate, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulp 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulada programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe gue le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con fo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Plblica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monte o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar &l convenio modificatorio respective con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias ¢ acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podrdn ser revisades para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimienta establecide en el articulo 106 de la Ley de Qbra
Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

f
/ )
/
/ /F"
s

La presente hoja corresponde al Contrato de Olra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
Contratista” 3G Acevedo Constructora Bim, 5.A. de C.¥., correspondiante a 1a asignacién namero SIOP-E-FIMEDUC-0B-LP-3B1-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitaclén Publica Estatal,
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estade en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segdn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de |a ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo tedos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operaré de pleno derecho,
debiendo paraello proceder conforme lo establecido en el articuto 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecide en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acardando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o |a extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de |as garantias en los plazos, términos y
condiciaones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia,

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucidn de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la cbra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en ta Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualguiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

_—:'f//”fig
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La presente heja corresponde al Coatrato de Obra Pblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “Ef
Contratista” 3G Aceveda Canstructora Bim, S.A. de €.V, correspondiente a l2 asignacion numera SIOP-E-FINEDUC-DB-LP-381-2023, asignada bajo la medalidad de
Licitacion Pubhica Estatal.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra pablica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y cantable en forma notable que a juicio de la "La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acurmule un 25% de atraso en el avance de la abra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto dei contrato.

2
10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputakle a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas canvencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisidn, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacidn de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Estada, se determine la nulidad total o parcial a los actos gque dieron origen al contrate
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de |a suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15 del de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecida en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de la anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputahle a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pablico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutue consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articuto 110
de la Ley de Ohra Piblica del Estado de falisco y sus Municipios.

; La presente hoja corresponde al Cantrate de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El

Contratista” 3G Acevedo Constructara Bim, 5.4, de V., correspondiente a la asignacién namero SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-381-2023, asignada bajo |a modalidad de
Jeoy ! '._ S0 Licitacion Piblica Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articule 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de 13 bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que na podra ser mayor a 20 dias habiles, verifigue la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

2 Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plaze de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidon por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuye caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicic de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

h) De comln acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢}  "La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d} La autoridad jurisdiccional declare rescindide el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto

por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

/TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
/ totalmente, los derechos vy obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo

// cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Pablica, el articulo
| 112 de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
[ los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

(i K, "".::-"{p'r‘j;w haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Sec¢retaria” y por oteo lado “El
¢

LN Cantratista” 3G Acevedo Constructora Bim, S.A4. de CY., correspondiente a la asignation nimera SIOP-E-FINEGUC-0OB-LP-381-2023, asignada bajo |a modalidad de
Jaliseo  Lcitacidn Poblics Estatal.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finigquito, ¢ bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaberacion en el término sefialade en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurride este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito gue se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articule 112 numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de las vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o respeonsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirfe
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Qbra Ptiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
/ capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
[ Contratista” acepte o rechace la retencidn antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
/ contrato.

—
/”:7_)/_11‘

T presente hoja correspanie &l Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secrataria® y por otra lado “El
s Contratista” 36 Aceveda Constructora Bim, 5.4. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-DB-LP-381-2022, asignada bajo la modalidad de
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIAUDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese

2 proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de Ia que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusian, salvo previe consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algan reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “Ef Contratista” podrd efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizaré
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra v, por el
desacuerdo con la resglucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamg, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “El

Contratista” 3G Acevedo Construciora 8im, 5.A. de C.Y.,, correspondiente a fa asignacion nimero SI0P-E-FINEDUC-0B-LP-381-2023, asignada baje la medalidad de
Licitacidn Pubdica Estatal.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si "El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procedera a la emisidn de 1a orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente,

Si fa determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclama se revise comao discrepancia de caracter técnico 0 administrativo.

Si “El Contratista” opta per que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sobre |os mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo ariginal.

El procedimienta de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico ¢ administrativo sujeta a resolucidn y contendra como minimeo:

| a) Descripcion pormenarizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
~ documentacion que los compruebe;

/
/ b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

5:{7‘1/‘”-

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La $Secretaria” y por otro lado “El
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“La Secretaria” podrd resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario |a desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a ias partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTRQVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de carédcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo ohligaré a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechaos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva,

/  CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
“/ una de las clausulas que lo integran, asi comoe a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
/;’ que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
; interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
/ la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por

razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderies.
/ -

T La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “E|
Contratista” 36 Acevedo Constructora Bim, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINELHUC-OB-LP-381-2023, asignada baja la modalidad de

Jalisco Licitacidn Pablica Estatal.

o
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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