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CONTRATO DE QBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDC MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD EMGA INGENIERIA, S.A. DE C.v., REPRESENTADA POR EL . |GGG

1- EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducte de sus representantes, que:

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXil y XXVI||, de la Constitucién Politica
del Estado de Jaliscg, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn lii, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de lalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccidn XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccidn XVill del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta come Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

l.4.- El presente contrate se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Publica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion I, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccién |, de
la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto

/ de Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Tercera Sesién Extraordinaria cetebrada

el dia 22 de mayo de 2023, el resultado del fallo misme que fue emitide el dia 22 de mayo de 2023, fecha
en la cual se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con los recursos asignados en €l Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
Recursos Liquidos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

%hma corresponde al Contrate de Obra Pubhica @ Precios Untarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” y por atra lado "El

Jalisco

Contratista” Emga Ingenieria, 5.4, de C.V., cormespondiente a ia asignacian numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-3824-7023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Piblica
Estatal.
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I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero LP-384-2023.
1.7.- La Direccion Ejecutora de la OQbra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de

Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que;

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente cantrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica niumero 22,970, de fecha 17 de
septiembre de 2018, ctorgada ante la fe del Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, Notario Publico
Titular ndmero 28, del Municipio de Zapopan, Jalisco v que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Pablico de la Propiedad y Comercio del Estado de lalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio
mercantil niumero N-2019095051 de fecha 28 de naviembre de 2019.

I.3.- Su representante, el C._lcon el caracter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrate, de conformidad con el contenido del testimenio de la
escritura publica namero 22,970, de fecha 17 de septiembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado
Mario Enrique Camarena Qbeso, Notaric Plblico Titular ndmero 28, del Municipio de Zapopan, lalisco, y
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad v Comercic del Estado de
lalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folic mercantil nGmero N-2019095051 de fecha 28 de
noviembre de 2019, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

II.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: EIN190930KG1.
4 .
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero ||| N ] cmitida por el

Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el ndmero de registro €-1967 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Luna, No. 2846, Interior 25, Colonia Jardines del Bosque
Centro, C.P. 44520, en el Municipio de Guadalajara, lalisco, mismo gue sefiata para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco v sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
/ materiales; asi como, el contenide del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de

il |
1
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conceptos”, las especificaciones tecnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la ebra motivo del presente centrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de [a obra objeto de este contrato, asi coma las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores gue intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

Ill.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria v bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan erigen,

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexes, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy
su Reglamento, asi como las disposicicnes administrativas que le sean aplicables.

[11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de lalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” ctorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Diego Huizar Martinez CCT
14DPR4053F, en el Municipio de Tecolotlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1, mismo que se obliga a
ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al
programa general de ejecucidn de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas,
bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y los articules 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecide por
los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con mativo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrate formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$8°899,938.90 (ocho millones, ochocientos noventa y nueve mil, novecientos treinta vy ocho pesos
90/100 M.N.}, incluye el Impu al Valor Agregado.

a presente hoja corresponde al Contiate de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretarfa” ¢ por otro lado “El
: Contratista” Emea Ingenieria, 5.4, de C.Y¥, correspondiente a la asignacidn mimera SI0P-E-FINEDUC-DB-LP-384-2023, asignada bajo la modaiidad de Licitacidn Publica
Jalisco gt
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El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en gue incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto per el articulo 105 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisce y sus Municipios.

Las estimaciones no pedran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltime mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion gue corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZQO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 26 de mayo de
2023, y cancluirla el dia 22 de septiembre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrata iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” vy finalizara cuando se formalice el acta de extincidén de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiendose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de cenfoermidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn
los trabajos de la obra puhlica a ejecutar por “El Contratista’ para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion coerrespondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictémenes, permises,
licencias y demds autorizaciones que se reguieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPQS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maguinaria y
equipo de construccian e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
La presente hoja corresponde al Contratn de Obia Pablica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Emga Ingenieria, 5.4, de LY., correspondiente a la asignacién numere SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-384-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica
Estatal.
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte delanticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deber iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy su Reglamento, y su amortizaciéon se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final,

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en Ja entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicie de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensi6n y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
madificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directas
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, dehiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto las precios unitarios convenidos deban modificarse.

sente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinatio que celebran par una parte "La Secretaria” y por otra lads “Fl
Contratista” Emga Ingenieria, S.A. de CV., correspondiente a fa asignacion nimero SIGP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacicn Piblica
Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulc 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamienta legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPQ.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de |a
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucidn Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total oto rgada
a su flado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguras y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amartizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otargado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la

Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
/ incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrida el
/ plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese ctorgado “La
/ Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

/ .
/ | . — . . . a'
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” Ia
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisca y sus Municipios.

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de |a fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 111, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autarizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

’ Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstas originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

/ —
-/_/:%‘jr'esente haja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Uaitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El

Jalisca

Cantratisia” Emga Ingenieria, S.A de CV., correspendiente a la asignacion nimera 5I0P-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, asignada bajo 1a modalidad de Licitacidn Publica
Estatal.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsahble de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este cantrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministras, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de abra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacion de nombrar a otro que relna los requisitos
exigidas en el presente contrato,

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo v de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos plblicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
cantra de “La Secretaria”, en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato, asl como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiente de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier

| responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segdn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autaridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el unico
/ responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” ¢ a terceros,
[ por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiernpo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
Contratista” Emga Ingenieria, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUL-OB-LP-384.2023, asigihada bajo la modalidad de Licitacldn Publica

Jal :.SC'C; Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafias a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecide en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren par cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de confarmidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incarporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en Ja convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lg esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alguin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguira siendo el unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguna de los derechos de aguei, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de |z obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las cbras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién parcial o total de las abras contratadas en tanto no se lieven a cabo dichos trabajoes,
/ sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras de conformidad
// con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
/ mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

%Eseme hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Celerminadeo gue celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El /{
Contratista” Emga ingenieria, 8.A. de C.V., correspandiente ala asighacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, asignada baja la modalidad da Licitacidn Pablica ”

|
. |
Jalisca s l

!
Pagina9de 20 }



T Infroostructra SECRETAR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
l Q l y Gbhra Pablico SIOP-E-FINEDUC-UB-LP-384-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo ia
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACIGN DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacidn en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgas que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “la Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan gue “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articule 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estade de
lalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

|'| 007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sdlidos urbanos, residuos de

/nanejo especial y residuos peligroses, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la

separacion, clasificacién, valorizacian y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la cbra plblica a ejecutar.

y

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTQS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
_,’i /Ccm‘_tj:atista” su reparacién o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y

-:._.--'"f’ La presenta hoja correspande al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratisia” Emga Ingenieria, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-DB-LP-384- 2023, asignada bajo la modalidad de Liritacién Pabhica
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sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto 0 en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de |a obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién ¢ mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de |la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pédrrafo de la presente
clavsula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de falisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades na cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de fos trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “E! Contratista” vy serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de canformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI| de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracidn, control
/v seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
/ de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucidn de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras

/;/ objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
| aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periodicamente el avance
f / y la calidad de las obras en la inteligencia de que la cbra mal ejecutada se tendra por no realizada.

‘.’/’j/—/l_aprel;e hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Frecios Unitarigs por Tlempeo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria”™ y por atro lado “El

Cantratisia” Emga ingenieria, S.A. de CV., torrespondiente a fa asignacion nomero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, asipnada bajo la modalidad de Licikacion Publica
Jalisco Estatal.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que ‘“La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atrasc en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su céalculo conforme lo establece al
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningtn caso las penas
convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante |a vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trahajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrin ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas antericrmente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gque resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el cantrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de I3 Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipics, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126y 127 de su Reglamento.

|
|

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lada “El

Contratista” Emega Ingenieria, 5.5, de C.¥., comespondiente a la asignacion ndmerg SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, asignada bajo la modalidad de Licitackan Pablica
Estatal.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para elle proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipics, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando per causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
hastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerda con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estadc de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En casc de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectes legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, Ia cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello praceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y abtenga la declaracién correspondiente,

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de lalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sebrevenida de “El Contratista”, individual ¢ la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn de la obra, no cancluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de las trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

/ 4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiente de cualquiera de las obligaciones a su
,/ cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.
|
|
4 et
= La presente hoja corresponde at Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado "El f
o Contratista” Emga tngenieria, 8.A. de C.V, correspondiente a la asignacith niamero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, asignada balg la madalidad de Licitaclén Pablica
Jalisco et / \
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra piblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de hienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable gue a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la abra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrata.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisian inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisidon, debiendo fundamentar y maotivar las causas de la aplicacidon de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demads cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

| perjuicio grave al Estado, se determine Iz nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato

: con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlaciéon con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicic de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no concurra alguna causa de rescision
per] q

/ imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés plhlico o causa justificada gue hagan

// innecesaria © inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio fa

/ J./ terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de confarmidad con lo establecido en el articulo 110
' 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| e
= La |Jl‘_‘.SE[!LE' hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lade “El
Caontratista” Emga Ingenieria, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacidn niumero SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-384-2021, asignada bajo la modalidad de Licitacian Piblica

x.J CLESTID Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” |a
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
abra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término gue no podrd ser mayor a 20 dias hahiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en CUyQ €aso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de gue se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a} Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste ¥
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d)  Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto

por la resolucidn respectiva.

La recepcidn parcial o total de las obras y la liguidacidn de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este cantrato.

RIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
/ totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra gue resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecide en la Convocatoria y Bases de |a Licitacion Pablica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

13 pru‘sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Prectos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarta” y por atre lade "Bl
Lontratista” Emga Ingenieria, S.A. de C.¥., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-CB-LP-384-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracidén de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “Ei
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de diche finiquito a “El Contratista” éste tendra un términa de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que de por extinguidos los derechos y obiigaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si fa liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de [os vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “lLa
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidén adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastas sera deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

‘ TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para gue de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

/ Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa

z.’f! de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%

/7 (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de

capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn. En caso de que “El

/ / Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
/ contrato.

';-/-//I::jénte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El I
: Contratisia” Emga Ingenieria, $.A. de C.V., correspondiente ala asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-384-2023, asignada kajo Ia modalidad de Licitacion Paklica |
|
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por Ia viclacion de la propiedad intelectual que se
(leve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, gue sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un pericdo de 10 afios,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las accicnes legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverén entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo ¢ discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacién o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando fas causas y
motivos que le dieron origen y anexard la documentacian que sustente su peticién. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En

| casode no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo postericr por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resalver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

e La presente hoja coresponde al Contrato de Otbira Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “Las Secretaria” y por otro lado "El

Contratista” Emga Ingenieria, 5.4, de (¥, correspondiente a la asignacidn niimero SIZP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pihlica

g, {5 Estatal.

Pégina 17 de 20



SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-384-2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

T Infraestructura
'Ly Obra Publica
Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10

dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendré por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procederd a la emisidn de la orden

de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
q

reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o

administrativo, €ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer

cofreccianes o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de |a siguiente

manera:
“El Contratista” debera presentaria por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacidn final del residente de obra, respecto de la resolucién del

recltamo.
La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de

caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la

documentacién que los compruebe;

) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones

/b

i

/
contractuales y legales gue fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente

ordenada e identificada con nimero de anexo.
/
c_’_’_-_/-:,fﬂ:/ﬁre;enw hoja corresponde al Contrata de Obra Poblica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Emga Ingenierla, S.A. de Cv., correspondiente a ta asignacidn numerg SIOP-E-FIMEDUC-08-LP-334-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “Ef Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara, Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escritoc a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacidon de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
deberad camunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta |a resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que correspanda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes,

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligaré a las mismas
y su cumplimiento pedra ser demandada por la via correspondiente, En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que les hagan valer ante la instancia respectiva,

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCIGN. - “Las Partes”

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada

una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

que establece la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

/’; interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a

/ la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
/ / razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderies.

/

[ A5
<%{pfesente hoja corresponde al Cantrata de Obra Publica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|
Contratista” Empa Ingenieria, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FEINEDUC-0B-LP-384-2023, asignatia hajo la modalidad de Licitacion Poblica
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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