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Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-537-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD CONDECAL, S.A. DE C.v., REPRESENTADA POR EL C. NN -
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracidn Plblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde namero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrate de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccién XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Puablica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estade de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado

Sumario, con ndmero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-537-2023, instaurado por “La Secretaria”,

en terminos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccidn Il y 90, de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jaiisco y sus Municipios, para tal efecto se informa al Comité Mixto de Qbra

/Pt'lblica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesién Extraordinaria, celebrada el dia 08
de mayo de 2023, el resultado del falilo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en la cual
se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de
Recursos Liquides numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, v el Gobierno del Estade de Jalisco.
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Infraestructurg SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica $IOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-537-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Tra bajo NUmero €5$-537-2023.

1.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es [a establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I1.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I1.1.- Tiene capacidad juridica para cantratar y obligarse en los términos del presente contratao.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica ndmero 7,082, de fecha 14 de
febrero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando A. Gallo Pérez, Notario Publico Titular
nimero 23, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, ¥ que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil
numero 82146*1 de fecha 12 de junio de 2014.

1
I.3.- Surepresentante, e/ C. [N -on < caricter ya indicado, cuenta con las facultades

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura piblica ndmero 29,519, de fecha 11 de junio de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Hernan
GascOn Herndndez, Notario Plblico Titular nimero 36, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero 82146, de fecha 30 de junio de 2020,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CON140325U67.
4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero I it por el

Instituto Nacional Electoral,

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1518 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicas, humanos y materiales necesarios para cumplir con los

/requerimientos objeto del presente contrato.

IL.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Lazaro Cardenas, No. 3446, Interior 10, Colonia lardines de Los
Arcos, C.P. 44500, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Qbra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenide del “programa general de ejecucion de los trahajos”, el “catdlogo de

La pres{'énte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ par otro lado "El
Contratista” Condecal, 5.4, de C.Y., correspondiente a la asignacion nlimero SHOP-E-FINEDUC-QB-C55-537-2023, asignada tajo la modalidad de Cancursa Simplificado
SHMario.
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
2 unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion,

IN.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

l1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arguitecténicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos abjeto de este co ntrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términas, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

ll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecide en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otargan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Telesecundaria COBAEJ EMSAD #12,
Telesecundaria Divisién del Norte, Delegacién Yelapa CCT 14DTV0201W, en el Municipio de Cabo
Corrientes, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta
su total terminacién, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogo de
conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y narmas sefialados en la declaracién
I1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que |a bitdcora
que se genere con motivo de la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato formara parte del
mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$9’682,956.74 {(nueve millones, seiscientos ochenta y dos mil, novecientos cincuenta y seis pesos 74/100
M.N.}, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

; La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Beterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre Jado “El

Cantratista” Condecal, 5.A. de C.V,, correspondiente a 1a asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-C35-537-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa Simplificado
Jrslie ; Sumario.
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El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra,

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracién de Recursos Liguidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, vy el Gahierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no pedran considerar pericdos que excedan el mes de que se trate, es decir |a fecha de
corte de estas serd al dia altimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el (ltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podrd generar la
estimacién que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 17 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco v sus Municipios, 1 correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHQS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la ohra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcidn correspondiente, acorde a lo establecide por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Ohra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su case los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones gue se requieran para su realizacion,

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maguinaria vy
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar g que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

1
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempao Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El

Mg Contratista® Condecal, 5.4. de C.V., correspoendiente 3 l2 asignacion namero SIOP-E-FINEDLUC-0B-CS5-537-2023, asignada baje la modalldad de Concurso Simplificado
Jalisco s
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacidn contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de cantratacién que motiva la firma del presente instrumento,

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucidn pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
erdenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por |a Ley de QObra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidn se har
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en |a estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, seguin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de chra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacidn del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferiré en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicia y terminacion de los trabajos o servicios, sin
madificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos chjeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las abligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precias unitarios convenidos deban modificarse.

/
ﬁ?&l\;e hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado "E)

Julisco

Contratista” Condecal, $.A. de C.¥., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-(55-537-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Stmplificado
Sumario.

Péagina 5 de 20



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
y Obra Pdablica SIOP-E-FINEDUC-OB-C$5-537-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientes previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de lalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipe incluyendo el Impuesto al Valar Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregade para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucidn Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; |a garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipas correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de gue no se hubiese iniciado el procedimiento rescisario correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no pracederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacidn de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numerai 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de la

Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
/'ncluyendo el Impuesto al Valor Agregado,

/' En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
" modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La

Secretaria” procedera a la rescisién administrativa del contrato.

La pr'egente heja correspande 2l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lada “El
Contratista” Condecal, 5.A. de C.V,, correspondiente a 13 asigaacion ndmera SIDP-E-FINEDUC-OB-C55-537-2023, asignada baja la modalidad de Concurso Simplificado
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
2 liquidacién correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 1l del Reglamento de la Ley de
Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS QCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutadaos a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdhlica
y/o Secretaria de la Hacienda Pablica del Estado de Jalisco, la cual estaré vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numerai 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacién,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autaorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando gue dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidas, de

I conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Qbra Pablica del Estado de Jalisco y sus
/Municipios.

Cuando para la realizacidon de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

= L R " : . . " o "
e —— La presente hoja corresponde al Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado *El
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ig - ] Sumario,

LT

J_u;;l |
|

Pagina 7 de 20



-

sCo

Infra:-zstruc;tura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
[O l y Obra Pibtica S10P-E-FINEDUC-OB-CS5-537-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de cbra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con fa ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la gjecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “E} Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo v seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Frabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
carge, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral e responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las gue
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,

“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de

rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion

proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier

responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y

1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segn lo dispuesto
or el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra piblica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidn
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comuin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por,no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por incbservancia de las disposiciones dadas por “la

‘/L‘a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Fublica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro ladeo "E!
Contratista” Condecal, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-(55-537-2023, asignada hajo la modalidad de Concurso Simplificada
Surnario.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”

cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
2 o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cliusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la abra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientaos de
siniestros de cualgquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el arl  ulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar |a responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucidn de los trabajes, asi comao que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacis  permanente, entendiéndose per éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte  la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alguin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por ta totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATQS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adguiera con las personas gue
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

|

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que estc sea metivo para ampliar el plazo sefialado para ta terminacién de las obras de confarmidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho mengs al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Qbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

P La pre;ente hoja corresponde al Cantrata de Chra Piblica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “E I
A Contratista” Condecal, 5.A. de L.V, correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-537-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa Simplificado r
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de Ia
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES ¥ PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir can la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adaptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, Jas medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
carga a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autcridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisidén del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacidn y operacidn de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambhiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de |la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manegjo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
‘ anejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacidn, valorizacidn y destino de los residuos de la construccién v demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
/ __.-"; 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
/ Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo gque debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
' sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

] —
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitirad las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales  iel pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la resp.  sabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la develucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultes, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento de  lazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucidn o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pérrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de |3 Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESID [TE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucidn de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungirda como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisid  vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios ¥ 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras ohjeto de este contrato, asi como los materiales

ue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
q p Y q Y

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que seré obligatorio la elabaracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes gue se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi comao a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la 1teligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

La presente hoja corresponde al Cantrate de Obra Plblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria® y por otro lado B
Contratista” Condecal, 5.4, de C.¥,, correspondiente a |a asignacion numero SIOP-E-FINEDHC-08-C55-537-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado
Sumario,
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como paor el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregada del
manto del presente centrato, de lo contrario se considerard causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan gue en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conferme a la fecha de corte para Ja presentacion de estimaciones
pactada en este con  ate, debiéndose praceder para su cédlculo conforme lo establece el articule 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de ia Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante ia vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respective con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder confoarme lo establecido en el articulo 102 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de QObra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en |os Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por "La Secretaria”.

|
= %gd correspende al Contrato de Ubra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria”™ y por otro lada "Ef

Contratista” Condecal, 5.A. de LV, carrespondiente a la asignacién numero SIDP-E-FINEDUC-0B-CSS-537-2023, astgnada bajo la modalidad de Concurse Simplificado
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuande no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucidn de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gque “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco ¥ sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga ia declaracion correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o |a extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantfas en los plazos, términos y
condicicnes previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

/

/3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en |a Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

";-"/Ila/presente hoja coiresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y par otro lada “El
W Cantratista” Condecal, 5.4 de L.V, correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-OB-(55-537-2023, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificado
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra pablica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademds de que se Je apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacidén de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demads cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interéds
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de |a suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
/ conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podridn pactar mediante un convenio la
terminacidn del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra PUblica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atvo lado “El
Contratista” Condecal, 3.4. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-537-2023, asignada bajo |a madalidad te Concurso Simplificado
Sumario.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de Iz Ley
de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objetc de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maxime autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no pedrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismos
canforme a las candiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, guedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parciaimente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las ohras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado,

b} De comun uerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “la Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el impaorte de los trabajos que decida recibir.

r‘"‘\
d) la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto

por la resolucian respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liguidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse per concepta de penas convencionales en 105 términos de este cantrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
// para cada uno de ellos, describiendao el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
/ cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
£ el articulo 112 de la Ley de Cbra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacidn con lo
/ plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

g-_:-’;%_/"é'{;_f

a prr.'se?lte hoja corresponde al1 rato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “E|

u 4

g Contratista” Condecal, 5.A. de LY., correspondiente ala asignacion numera SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-537-2023, asignada bajo ta modalidad de Concurso Simplificado
JllziSC() Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracidn de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de untérmino de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision: una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecide en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipics, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos,

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a carpo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si ne fueren suficientes se hara efectiva la fianza otergada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrate no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducide de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de |a Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras

/ publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarle voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencienada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Condecal, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC -0B-(85-537-2023, asignada bajo 1a modalidad de Concurse Simpliticado
Sumario,
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lieve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dic origen al presente, asi como de la que
se genere camo resultado del mismo, ¢ de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
canfidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su cenclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA N  'ENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resoclveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuanda surja algdn reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la

i interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivas que le dieron arigen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”,
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo poedrad interponer un reclamo ante el residente de obra v, por el
desacuerde con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativa en los
términos de esta clausula,

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunirg los elementos

/ y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir

/ ;’f de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
/ comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

%hola corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lade "Fl
Contratista” Condecal, 5.4. de C.V., correspondiente a Ia asignacién nimero SHOP-E-FIMEDUC-0B-C55-537-2023, asignada bajo |a modalidad de Concursa Simplificada
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Una vez recibida la determinacidn de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plaze de 10
p

dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

2 Si“El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se proceders a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que e
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias © complementarias, subsanar defectos, hacer
correccienes o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevarad a cabo de la siguiente
manera:

“El € itratista” debera p entarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obrg,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

./'/-ﬁ\
La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendrd como minimo:

| &) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

/

La presenite hoja correspande al Contrala de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria® y por otro lada “El
LESAra Contratista” Condecal, 5.4 de C.V., correspandiente a la asignacidn nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-527-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificads

J a l 15(:0 Sumario.
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“La Secretaria” podra resolver por 5i misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirin tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en Ia
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos gque no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” pedran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razdn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hma corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precins Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lade “El
{Contratista” Condecal, 5.4, de C.V, correspondiente a ls asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-DB-C55-537-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso Simplificado
Jonl I5CO Sumaric.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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