Jalisco

2B63- 3

SECRETAR[A DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-561-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

LB Infraestructara
_L__@__ y Obra Pablica

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, ¥ POR LA

OTRA LA SOCIEDAD JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POREL C.

I cN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

l.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones [, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVIl, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 11l 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de |a Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
rmunicipio de Guadalajara, Jaliscao, C. P. 44270,

1.3.- Cuentan cen las facultades para obligarse en los términos de este contrato de confarmidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccion XiX, 9 fraccidn V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccién XViIl del
teglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Piblica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.,

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con nimero de asignacién SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-561-2023, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién Il Y 90, de la Ley
de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y sus Municipics, para tal efecto se informa al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Sexta Sesién Extraordinaria, celebrada el dia 09 de
mayo de 2023, el resultade del fallo mismo gue fue emitido el dia 09 de mayo de 2023, fecha en la cual
se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracién de
lecursos Liguidos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucidn de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

La presente haja carresponde al Cantrate de Obra Plblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinade que celebran poer una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Javax Consultores, S.A. de C.¥., correspondiente a la asignacidn nomero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Simplificada Sumarka.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero €S5-561-2023.
1.7.- La Direccién Ejecutora de ta Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de

Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I1.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

Il.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura plblica nimero 10,457, de fecha 13 de
abril de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Cervantes, Notario Pablico Titular
nimero 116, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, asociado al Notario Pablico nimero 11 del Municipio
de Tlaquepague, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registra Pablico de la Propiedad y
de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcién con folio mercantil nimero 96660*1, de fecha
01 de junic de 2016.

1
I.3.- Su representante, el C. | o <! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 10,457, de fecha 13 de abril de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Juan José Serratos Cervantes, Notario Publico Titular niimero 116, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
asociado al Notario Publico nimero 11 del Municipio de Tlaguepaque, lalisco, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo
’/ boleta de inscripcion con folic mercantil nimero 96660*1, de fecha 01 de junio de 2016, manifestando a
través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: JCO1604135K4.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero _ emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

/ I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
: 2 Estado de lalisco bajo el numero de registro C-1475 y gue dicho registro se encuentra vigente al dia de
kz" hoy.
= g

J IL7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
4 requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene estahlecido su domicilic en la calle Santa Ménica, No. 1655, interior 30, Colonia Parques de
| Zapopan, C.P. 45140, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismao que sefiala para todos los fines y efectos
| legales de este contrato.

! 11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidén e instalaciones y de la calidad de los

materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de

{{; 1" L La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempao Deterrminada que celebran per una parte “La Secretarfa” y por atro lado “El
Yy + " . 44 . P’ N 2
""’4‘-{,'"“’ Contratista” lavax Consuitores, 5.4, de C.V., carrespondiente a la asignacian nimern SIOP-E-FINERUC-DB-C55-561-2023, asignada baja la modalidad de Concurse

JuliSCO Simplificads Sumaria.
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
2 econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos gque lo integran.

1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurse Simplificado Sumario, que le dan origen.

l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de ohra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.,

II.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las dispasiciones administrativas que le sean aplicables.

llL.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a le dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
(Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo

110 de su Reglamentao.

Expuesto o anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Manuel Lopez Cotilla CCT
14EESO0S01M, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su

) responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
\76 ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi

como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamenta, acatando para ello lo establecido por los diversos
C ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de "El

—_—

Contratista”. Queda entendidoe por “Las Partes” que |a bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$7°821,624.48 (siete millones, ochocientos veintion mil, seiscientos veinticuatro pesos 48/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

[y

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Peblica a Precios Unitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretania” y por otro lada “El
Contratista” Javax Consultores, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacidn nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jalisco simplificado Sumario.
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El monto del presente centrato, solamente podré ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo gue si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a "El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrade con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Ultimo de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacién que correspanda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos ohjeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 11 de mayo de
2023, y concluirla el dia 18 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de |a suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su casa con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias hébhiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHQS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrepa - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de Ja
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslade de la maquinaria y
equipo de construccian e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que dehera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, nia la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
ta presente hoja carresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaris” y par otra lado "E)

Contratista” lavax Consultores, 5.A. de Y., correspondiente a la asignacidn nimero SI0P-E-FINEOUC-OB-C55-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segtn lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de gue “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al perindo que comprenda la suspension, sin
madificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
redificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutadaos o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

La presente hoja comesponde al Contratp de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebiran por una parte "La Secretarfa® y por otro lado “El
Condratista” Javax Consulteres, 5.A. de LY., correspandiente a la asignacion ndmera SIOP-E-FINEDLC-QB-CS5-561-2023, asignada baje la modatidag de Concurso
Simplificada Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumaric que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose |a afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
llinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta |z total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el imparte del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente v
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de fos trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
medificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescisién administrativa del contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Prectos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista”™ Javax Consultores, 5.4, de LV, correspondiente a |a asignacion ndmera SI0P-E-FINEDUC-08-C55-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificade Sumario.
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, ¢ bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién |1l del Reglamento de la Ley de
Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTQS, VICIOS QCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas det presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento 2 Ia
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 1ll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales can residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucidn de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en e catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar par escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacidn y auterizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias hdbiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o canceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichas incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

e NS N

La presente hoja carresponde al Cantrato de Obra Publica @ Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado "El
Contratista” Javax Consultares, S.A. de CV., correspandiente a |a asignacién ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-561-2023, asignada bajo la modatidad de Concursa
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitic de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construcciéon y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURS0S HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato,

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cahalidad con las obligaciones previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad social, ta
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsahble solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacidn con los trahajos ohjeto del presente contrato, i no, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de la ejecucion de la obra pablica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccidn
ecalégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

La presente haja carresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Javas Consubores, 5.4. de OV, correspondiente a la asignacion nimere SKJP-E-FINEDUC-OB-C55-561-2023, asignads bajo la modalidad de Cancurso
Simplificada Sumarla,
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

2 DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstas como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha paliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por |a totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Cantratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra

persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por

escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra

empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de

/la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito

// previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafi: 10 la documentacion correspondiente, en

’{x estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero

/ quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
/ la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ “El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
/ subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
/ ) que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

/ DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en

_ este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposician
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad

i con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de jalisco y sus Municipios, y

| mucho menas al pago de gastos no recuperahbles que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista™ Javax Consultores, 5.4 de £V, correspondiente a la asignacidn nimero SHOP-E-FIMEDUC-DB-C55-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa

Jalisco Sinplificado Sumaria.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo Ia
inspeccion y pruebas necesarias de todes los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisician o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”,

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
grientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en casc de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
fresponsabie de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacidn y operacién de la obra
" publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jaliscc y sus M cipios, ademds del cumplim de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
, la remediacidn, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y

/ medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
/ generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
/ Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra puablica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucidon por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El /

[

/
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para gue se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confarmidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Piblica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
fas cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hi  in efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XV1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, contral
y seguimiento de la bitacora convencional, dade que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periédicamente el avance
y |z calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebiran por una parte "La Secretarfa® y por otro lado “El
Contratista” lavax Cansultares, S.A. de C.¥., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-561-2023, asignada bajo ta medalidad de Cancurso
Simplificado Sumario.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
gue “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serén determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el parcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin casa las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucian de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Ohra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “la Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, e! pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecasto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en las numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estade de lalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- $i durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respective con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisca ¥ sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acantecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin gue exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

La presente hoja carresponde a Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiempa Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Javax Consultores, 5.4, de C.¥., correspondiente a la asignacidn ndmero SI0P-E-FINEDUC-08-C55-561-20023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simalificado Sumaria.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, en cerrelacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no ohstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
) brastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, seguin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensién del contrato gue nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la metivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articule 109 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 108 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del tado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica

/ contratada.
/’i
/

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
[/  condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- 5i “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términes y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiente de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Preclas Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lade “Fl ;‘7
Cuntratista” Javax Consultores, 5.A. de OV, correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-561-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso f

Jui‘{sco Simplificado Sumario. ||I g

M !Ji;'!::
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra piblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier '
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato,

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas canvencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del cantrato.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquie
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otargada para el cumplimiento del m 1y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucidn de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, a
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o incanveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuc consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente haja carresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El /?
Contratista” Javax Consultores, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDLUC-OR-CS5-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso /f
Simplificado Sumaria. /1
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismaos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condicianes establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contarad con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecha mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “E
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, confarme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste ¥
liquidarad el impaorte de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismaos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurse Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Qbra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par owro lado “El
Contratista” lavax Consultores, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-DB-C55-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias hdbiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado.
Una vez saldados los creditos establecidos en el finiquitc gue se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que

extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDQS. - Si al recibirse las ohras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo 2 la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
gque *“La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Qbra Pblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

q Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa

de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar} del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de Ja construccidn. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

La presente hoja corresponde al Contrata de Qbra Pblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebiran par una parte “La Secrataria” v par otro lado “El
Contratista” Javax Consultares, 5.4, de C.V., correspendiente a ia asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-C5%5-561-20123, asignada bajo la modalidad de Cancurso
Jalisco Simplificado Sumaria.

Pagina 16 de 20



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-561-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inaprapiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contadaos a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescisidn del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

/

i
%

r_g,”'Cuando surja algan reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con Ia
* interpretacién o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuario, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticion. El reclamo se realizara

/; por escrito ante el residente de ohra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”,
/ En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
/ cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
) desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El [
o Contratista” Javax Consultores, 5.A. de C.V, correspondiente a Ja asignacion ndmero SIQP-E-FINEDUC-0B-C55-561-2023, asignada baje la modalidad de Concurso /
Jﬂlisco Simplificado Sumario.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigque su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederé a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucion del

reclamo.
La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendrd como minimo:

/ a) Descripcidn permencrizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

A b} Indicacién clara y precisa de sus pretensicnes, expresando los argumentos y las disposiciones

C cantractuales y legales que fundamenten su reclamo;

) Documentacidon comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
H crdenada e identificada con nimero de anexo.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitaring por Tiemgo Determinado que celebran par una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” lavax Consultores, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimera SIOP-E-FINEQUC-OB-055-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

S5i “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo haré del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

/CUADRI-‘ SIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o hien,  pecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias

/ derivadas del cumplimiento del contrato.

/ En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
f ~ Y sucumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
.__,,--}' sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi coma a los términos, lineamientas, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aquf contenidas. “Las Partes” se someten a
| la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles., /

La presente haja corresponde al Contrato de Dbra Piblica a Precios Unitarias par Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otra lado "E|
Contratista” Javax Consultores, 5.4 de CV,, correspondiente a la asignacion nomers SIOP-E-FINEDUC-DB-CS5-561-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso /
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Accesg a la Informacién Plblica
del Estado de Jalfisco y sus Municipios, en relacidn al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados_del Estado de Jali€to ysus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor pablico : Directora de Contrataciop—====-% /“
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