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infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-596-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
_OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. I
'S N U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; ¥ A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

2 I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por chjeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXV, de la Canstitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn NI, 14, 15, 16  imeral 1
fraccién Xy 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para ohbligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccion XV del
Reglamento Internc de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Plblica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con namero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-596-2023, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién ll, numeral 2 fraccion Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informo al Comité Mixte de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Qctava Sesion Extraordinaria, celebrada el dia 11
de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 11 de maye de 2023, fecha en la cual
se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

|

1.5.- El presente contrato sera cubierto can los recursos asignades en el Fondo para la Infraestructura

1 Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomisa Irrevocable de Inversién y Administracion de

/ / Recursos Liquidos numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, 5.A., Institucidn de Banca
/ Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

L--F 3
‘*""‘H‘; resente hoja correspande al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempeo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E)
Contratista” Constructora Samura, 5.4, de V., comespondiente a ta asignacion nimerg SI0P-E-FINEDUC.- 0B-C55-596-2023, asignada baja la modalidad de Concurso

‘_]gl[is(:_o Simplificado Sumario.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nomero €55-596-2023.

I.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Pablica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad gue:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

1.2.- Acredita su legal existencia con ¢l testimonio de la escritura publica nimero 405, de fecha 14 de
naviembre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciade Miguel Gutiérrez Barba, Notario Publico ndmero
02, del Municipic de lalostotitlan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo 1a boleta de inscripcién con folio mercantil
namerc N-2018100189 de fecha 11 de diciembre de 2018.

1
I1.3.- Su representante, la C. || G o ! caricter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad cen el contenide del testimonio de la

escritura publica namero 405, de fecha 14 de noviembre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado
Miguel Gutiérrez Barba, Notario Publico ndmera 02, del Municipic de lalostotitldn, Jalisco, v que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcidn con folio mercantil nimero N-2018100189 de fecha 11 de diciembre de 2018,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CSA181126H11.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nomero || EGNGz@G@B citido por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el ndmero de registro C-0630 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos chjeto del presente contrato.

}I.S.- Tiene establecido su domicilio en la calle Sao Paulo, No. 06, Colonia Providencia, C.P. 44630, en el
/Municipio de Guadalajara, lalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
/

contrato.

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catalogo de
v conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
// econdmica habiende presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios

unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

/
/ 11.9.- Conoce el contenido v los requisitos que establecen la Ley de Chra Pablica del Estado de Jalisco y sus
;J

/
s

presente hoja corresponde al Contrato de Chra Poblica a Precios Unitarins por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Constructora Samura, 5.4, de C.V, correspondieate a la asignacion nomerg SIQR-E-FINEDUC-OB-C55-596-2023, asignada bajo la modaldad de Concurso
Eet i ] Simplificado Sumario.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I11.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificade Sumarie, gque le dan origen.

lI1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de abra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi coma a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

ll1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecida en el articulo
2 110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
8 8
CL A’ USULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Telesecundaria, Delegacion Mascuala
CCT 14DTV0064), en el Municipic de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo
su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucién de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de Ja Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

EGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra ohjeto de este contrato es por la cantidad de
$10'384,926.92 (diez millones, trescientos ochenta y cuatre mil, novecientos veintiséis pesos 92/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo canvenio entre “Las Partes”, en

A apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

£ en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si

/ f‘,-' “El Contratista” realiza trabajos con un wvalor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
{ independientemente de las responsabilidades en que incurra.

{ -
: ‘%:l:;t’e hoja carresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado El

Contratista” Constructora Samura, 5.4, de £.V., correspondiente a la asignaciin ndmerp SI0P-E-FINEDUC-OB-(55-596-2023, asignada bajo |2 modalidad de Cancurso
JC‘.HSCD Simplificado Sumario.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, 5.A., Institucion de Banca Mdltiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciarig, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dfa del periodo de ejecucidn establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podrd generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos ohbjeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 13 de mayo de
2023, y concluirla el dia 10 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y ohligaciones entre “Las

2 Partes” o en su caso con la suscripcién del finiguito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidén con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuehles donde se realizardn
los trabajos de la obra plblica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de Iz
Ley de Obra Pahlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones gue se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para gue “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumas, “La
Secretaria” otarga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
ontratzsta renunciar a su entrega, lo que deherd constar de manera escrita previo al inicio de la
Jecumon de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a gue se ajusten los costos, ni a la existencia

;:'-' de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
/ 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el

anticipo sefialado, es el contemplado en la canvocateria y bases del concurse simplificado sumario y el
resultante del programa de erogaciaon contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

%L’;m{ hoja ¢cenresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitanios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Constructora Samura, $.A. de CV., correspondiante a la asignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-596-2023, asignada bajo |a raodalidac de Concurso
Jﬂlis{:o Simplificado Sumario.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo seifialado en el articulo 98 numeral 2, def mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberad iniciar el servicio en la
fecha estahlecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

2 para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respective.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al pericdo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trahajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precias
nitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
/e indirectos que origine la obra, el financiamiento, |a utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
/ el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el artfculo 105 de la Ley de Obra Publica
" del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

e La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro {ado “E|

Contratista” Constructora Samura, S.A. de OV, correspondiente a la asignacidn ndmera SIOP-E-FINEDUC-OB-055-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
S '- (1 Simplificado Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, dela
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretarfa” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Publica y/o Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado
de lalisco, por la totalidad del monto concedide como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o develucidn del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el impaorte total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, |2 Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
o) subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurride el plaze aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado |a
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de gue no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por to que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad cen el articulo 121 del

/ Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

] hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el

/ plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
// / Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

L.--// La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Trempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por ptro lado “Et

x Contratista” Canstructora Samura, 5.4, de LY., correspondiente a la asignacicn nimero SI0P-E-FINEDUC-OB-C35-596-2023, asignada hajo la modalidad de Concurso
Ja HSCC‘ Simplificato Sumario.
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacion correspandiente de conformidad con el articule 119 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Pablica del Estada de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente par doce meses cantado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de confarmidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidn Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, semetiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion l1l, inciso A}, 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ¥ VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de |a abra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los anlisis de los precios con Ia
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconacidos, de

znform}dad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
unicipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente

/ en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se

/] asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

_// autorizarlos mediante convenio suscrito en los términas del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del

F f Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
/ / de su Reglamento.

/ -
r ¥
La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempg Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

v Contratista” Constructgra Samura, 5.4, de 0¥, correspondiente a la asignacion nimearg S40P-E-FINEDUC-OB-C55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jaliseo Simplificado Sumario.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aln las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programa de ejecucidn y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes gue se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cahalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
2 como las gue emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos pdhlicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediaric laboral o responsable solidaric, dehiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi coma, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de |a ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via plblica, proteccién
ecologica y de medic ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
/ y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serad el Onico
/ responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

i por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inchservancia de las disposiciones dadas por “La
/Mjmnespﬂnde al Cantratn de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Constructora Samura, 5.4. de C.V., carrespondiente a la asignacion ndmere $10P-E-FINEDUC-0OB-CSS-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

ISl Simplificada Sumario.
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Secretaria” o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de las
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como gue cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos coma los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algln dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adguiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o confarme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

—== |apresente hoja corresponde al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por vna parte “La Secretaria” v por otro lado “El

Jalisco

Contratista” Canstructara Samura, 5.A. de L.V, coirespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-C85-556-202 3, asignada bajo la modalidad de Concurso
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipas que se utilicen en los trabajos objeta de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn ¢ fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi misma debers adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
carga a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos ¥
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracian y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se abliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de

manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
/"separacién, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
' generen por la obra publica a ejecutar,

f,;i-"" VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocuitos en la abra
/’ imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
// 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El

/ . ” =2 T, A B ‘ Pl H "
/s Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
£ sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

/
|
resdnte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarias por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La ecretaria” y por otro lado “El

Contratista” Construclora Sainura, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion numera SIOP-E-FINEDUC-QB-(55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jalisco simphificado Sumario,
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hahbiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceders
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de Ia presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisca y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE _OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, as/ coma los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control

seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntas y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
% objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
il aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periédicamente el avance
/ / y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

I
‘%ﬁi;s’eme hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tierpa Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “E|

Contratista” Constructora Samura, 5.A. de C.V., carrespondiente a la asignacion numero SIDP-E-FINEQULC-0B-C55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningiin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecide en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones gue se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrate, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el articulo 1171 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrén ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

2 En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencignales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sohrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el manto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las

nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion can lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin gque exista dalo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podrén ser revisados para su ajuste, a solicitud de

cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
" f Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
/ / determinado por “La Secretaria”.

/
'f =
/ g
j v
- La presente hoja corresponde al Contrato de Obira Plblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

Contratisia” Constructora Sanura, 5.A. de CV, carrespondiente a la asignacidn ndmern SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jriliseo  simplificado Sumane.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podré suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Teda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cladusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensidon del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La

Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de plena derecho,

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su

reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario gque
2 acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.
/f
/ 3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcién de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
_,;f finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincidn de derechos y obligaciones, en los

/:?’ términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.
Y/

/

/' / 4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
/ cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

"

Lap ’eseme hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitartos por Tiempe Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lada “Ef
Contratista” Constructora Samura, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion nomero SIOP-E-FINEDUC-QB-C55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa

Jeilicry Simplificada Sumaria,
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5.- i “El Contratista” no termina la obra publica objeta del presente contrato en la fecha sefalada para
ella.

6.- 5i “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este cantrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en farma natable que a juicio de la “La Secretaria”
ne garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “Ef Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se estabiezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a |o establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine |la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, en caorrelacidn con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no cancurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pUblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Pubiica del Estado de Jalisce y sus Municipios.

s

&= —"la prasente hoja rarresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

Jalisco

Contratisia” Constructora Samura, 5.A. de CV., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-FINEQUC-DB-C55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurse
Simplificado Sumaria.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” I3
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique |a debida terminacién de los mismos
confarme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacidn de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso pliblico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podrdn recibirse de forma parcial cuando:

a}  Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b} De comin acuerde “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
“Las Partes” canvengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el imparte de los trabajos que decida recibir.

d) Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto

por la resolucian respectiva.
La recepcién parcial o total de las obras y la liguidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
/totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
" finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que

recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten

2

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
/ cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
// el articulo 112 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo

plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrate de Chra Prblica a Precios Unitaries por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado €|

Contiatisia” Constivctora Samura, S.A, de GV, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS48-596-2023, asignada bajo |a modalidad de Cancurso
J(‘lhsco Simplificado Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elabaracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar Io
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como

aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante sila liguidaciaon de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “lLas Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos abjeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa auterizado, toedo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba bacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y ctorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y contral sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

< —a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarias par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por arro lado "El

o =2

Jalisco

Contratista” Constructora Samura, 5.4 de CV., correspondiente a la asignacion nimero 510P-E-FINEDUC-0B-(55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumaria.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacidn de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de cantratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicas, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta vy
confidencial, per lo tanto deberda permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi coma la rescisidn del cantrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
maotivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva ia diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualguier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo padré interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula,

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plaze de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito vy
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celetiran por una parte “La Secretaria” y por otro lads “El
Contratista” Constructora Samura, 5.A. de C.Y., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-596-2023, asipnada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario,
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Una vez recibida la determinacién de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendré por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnice o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caricter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismaos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
carrecciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico ¢ administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

2
“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El

Contratista” hubiere recibido la determinacitn final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud gue al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendrd como minimo:

\ a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamao;

/
y -
/’ c) Documentaciéon comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
J/ ordenada e identificada con nimera de anexo.
/

f
.; ——
v
i La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pahblica a Precios Unitarios por Tiemgo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

Coniratista” Constructora Samura, 5.A. de CY., carrespondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-DB-C55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
-\_JC].“.SCU Simplificado Sumarta.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de carécter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dfas habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretarfa”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

D) 5i “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo haré del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda v, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resalucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecta de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativa conforme lo establecido en dicha
clausula, "Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante |a instancia respectiva.

a;; CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”

/ se obligan a sujetarse estrictamente para |a ejecucién de la cbra objeto de este contrato a todas y cada

una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

,/f interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a

/ / la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
/ ;" razon de su domicilio presente ¢ futuro pudiera corresponderles.

:%!;m corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lado “El

Contratista” Constructora Samura, §.A. de CV., correspondiente a la asignacidn namero SI0P-E-FINEDUC-OB-C55-596-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jalisco  simplificade Sumario.
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POR “LA SECRETARIA”

,//
\RLOS EDGARDQ.-M CI'A ONTRERAS A
ECTOR GENERAL DE LICIPACION Y DIR

CONTRATACIAN




Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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