SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-CS5-485-2024
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. DOUGLAS RODRIGUEZ
PEREA EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD METRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL [ -\ SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde namero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion 1, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pdblica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

/ l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con numero de asignacion SIOP-E-SROP-SER-CSS-485-2024, instaurado por “La Secretaria”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccidn Il, 44 numeral 1 fraccién 1l y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Cuarta Sesion Extraordinaria, celebrada el dia 16
de mayo de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 16 de mayo de 2024, fecha en la cual

se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

i '_ La gresente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Métrica Constructiva, S.A, de C.V,, correspondiente a [a asignacion numero SIOP-E-SROP-SER-CSS-485-2024, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificade Sumario.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero €55-485-2024.

I.7.- La Direccion Ejecutora del Servicio Relacionade con la Obra Publica materia de este contrato es la
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la poliza nimero 1,842, de fecha 10 de mayo de
2001, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Robles Farias, Corredor Publico Numero 20, de la Plaza del
Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero 10927*1 de

fecha 15 de agosto de 2001. ,

i1.3.- Su representante, el ||| G con ¢ ceracter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimanio
de la escritura publica nimero 12,933, de fecha 27 de mayo del 2022, otorgada ante la fe del Licenciado
Pablo Alejandro Prado Medina, Notario Publico Titular nimero 24, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero 10927 de fecha 27 de julio de 2022,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MCO010510EK2. 4

I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero | NN citida por el
Instituto Nacional Electoral.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-1697 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Miguel Angel de Quevedo, No. 761, Interior 1, Colonia
Lomas de Guevara, C.P. 44657, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
ateriales; asi como, el contenido del programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo de

Lalpresente hoja correspende al Contrato de Servicios Relacionados can la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado "Bl Contratista” Metrica Constructiva, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SI0P-E-5ROP-5ER-C55-485-2024, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificade Sumario.
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conceptos, las especificaciones técnicas, €l proyecto, la hiticora y en general su propuesta técnica y
economica habiendc presentadoe el programa dei servicio por partidas, asi como el 100% de analisis de
precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

I1.10.- Conoce debidamente el sitio del servicio cijeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

ll.- “Las Partes” deciaran:

lI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que ie dan origen,

l11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa del servicio,
planos arquitectonicos estructurales y detalles del servicio.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas gue le sean aplicables.

l1.4.- Que el presente contrato se celebia en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica ael Estado de Jalisco y sus Municipios, asi come en términos de io establecido en el articulo
110 de su Reglamenio.

txpuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “Ei Contratista” la ejecucién del
servicio denominado: Elaboracién de proyectos arquitectdnicos para obras de infraestructura del
Programa 2024 del Gobierno del Estado de Jalisco. Frente 6, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articule 92 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados er la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$2'389,196.76 (dos millones, trescientos ochenta y nueve mil, ciento noventa y seis pesos 76/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

ésﬁ;ﬁn’k‘;a corresponde al Contrato de Servicios Relacianados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro fado “Ei Contratista” Métrica Constructiva, $.4 de C.V., correspondients a la asignacion nimero SIOP-E SROP-SER-CSS-485 2024, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simolificado Sumario.
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El monto del presente contrato, solamente podré ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia tltimo de cada mes, asi como el dGltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar el servicio el dia 18 de mayo de
2024, y concluirla el dia 15 de agosto de 2024, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por e! articulo 103 numeral 6, de la Ley de
/ Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos, licencias

y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los tra bajos la construccion de sus

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidon de materiales necesarios para la

ejecucion de los trabajos, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos,

“La Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo

“El Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la \

ejecucion del servicio materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la

existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el

articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido
.ﬂéjue_ho; corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La *

Secretaria” y por otro lade “El Contratista” Metrica Constructiva, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién niimero SI0P-E-SROP-SER-CS5-485-2024, asignada bajo

la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que
motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion d= “El Contratista”, previa entrega que efectue
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segln lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa del
servicio. En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a
que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento
“Las Partes” deberdn de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de susperision de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Ohra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

f Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. Q‘
a pregente hoja corresponde al Contraio de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte '/Qa
Secretaria” y por otro lade “El Contratista” Métrica Constructiva, 5.A, de .V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-CSS-485-2024, asignada llq'o

la modalidad de Concurso Simplificado Sumario,
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipies y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estaré en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Centratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecida en el
/ articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados

/ incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberda realizar la
{ modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantfa estara vigente
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido
el plazo méximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado

| “La Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato. “
La presente hoja corresponde al Contrata de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una pdrte “La
Secretarfa” y por otro lado “El Contratista” Métrica Constructiva, S.A de C.V,, correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-SROP-SER-CSS-485-2024, asigndda bajo
té modalidad de Concurso Simplificada Sumario, I
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses cantado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacién deberd realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; traténdose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127

de su Reglamento. &
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente
a ia iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable del servicio, ei cual cdeberad previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismo que deberg de estar facultado para oir v recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajaos, aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo o relativo al cumplimiento de este contratc, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, inciuyendo los planos con sus medificaciones, especificaciones generales y particuiares de
construccion y normas de calidad, bitdcora del servicio, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de confarmidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable del servicio, y “El Contratista” tendra fa obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOQS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obiiga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en fa legisiacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el inico responsable de observar las obligaciones obrerc - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos ptiblicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o0 en
contra de “La Secretaria”, en relacion con les trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus cbligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualguier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco vy sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANQOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de gue “El Contratista” es el (nico
responsable de |a ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion dei presente contrato “El Contratista” serd el (nico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a telrceros,

presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con fa Obira Pabilica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por 1’:1& parte "La
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la modalidad de Concursp Simplificade Sumario, T,l

|
PéginJ‘« 8de 19



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-C55-485-2024
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el cbjeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo auterizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de fa ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion del servicio, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA .- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hard por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion del servicio de
conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién del
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

[
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VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a cumplir con la
2 legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacién
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo del servicio,
anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad
por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las autoridades competentes,
asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion del servicio
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al
medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la
remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificacicnes técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por el servicio a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA.- ViCIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion del servicio.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de

vicips ocultos, debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 1? dias \
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habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procederd con su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo
de garantia, “La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pérrafo de la
presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades com petentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungirda como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi como los
materiales que se empleen en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisiciones y dard a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiendose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificard que los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periodicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal
ejecutada se tendrd parno realizado

VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
“La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecucion
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Ginicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién total del
servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el atraso en
la entrega fisica de la misma, debiéndaose proceder para su céalculo conforme lo establece el articulo 96 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningtin caso las penas convencionales
podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del
presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo. .-
&?‘%ﬂ;;oja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Qbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par un;';pane “La
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia dei Programa Geieral de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, aplicaré a “Ei Contratista” retenciones econdraicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en prcceso en la fecha que se deterinine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a ia fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordernamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, ai momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescisién del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podré exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sohrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lc establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista doio, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

/ VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podr3
suspender por causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento;
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del
ordenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido
reglamento.

S La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Deterrinado que celebran por uha parte “lLa
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Toda vez que la suspension de fos trabajos no puede ser indefinida, segtn lo dispuesic por 2 numeral 2,
del articulo 188 de la Ley de Obra Pinlica dei Estado de Jslisce y sus Municipios, cuande no sea posible
determinar la temiporalidad de 13 suspension de la ejecucion d= los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contratn, conforme a o dispuesto en la clausuia trigésima primera
del presente. En caso de suspensién dei contrato gue nos ocupa, éste podréa continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desagarecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA.- RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”
podra rescindir administrativamente el presente contrato, Iz cual operaré de pleno derecho, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en fos articulos 152, 153 y 166 de su Regiamento,
acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante
los tribunales competentes y obtenga ia declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de ia Ley de Obra Piblica del Estadc de Jalisco v sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de “E! Contratista”, individual o la extincion de |z persona juridica
contratada,

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi comoe e Iz iey de la Materia.

3.- Si “E! Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos v formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de! servicio, no concluya con los trémites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision de! acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia,

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiente de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- 5i “El Contratista” no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha sefialada para ello.

6.~ 51 “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
a este centrato, ¢ por la falta de pago de salarios, prastaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contablz en forma notable que a juicio de Ia “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las cbligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atiasc en el avance del servicio,

8.- Cuando en conjunto las penas convencionaies. gue se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin inciuir el impuesto al valor agregado del monto del contrate.

A
La presente hoja corresponde a' Contrate de Servic'os Relacionadas con 2 Ohez Poblica 3 Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por un parte "La\

Secretaria’ y por otro lado "Ei Contratista® Meétrica Constructiva, 5.4, de €.V, corresnondientz a la aslzracidn numero SIOP-E-SROP-SER-CS5-485-2024, asignada bajo
Iaiisco la modalidad da Concursa Sivplificads Sumano.
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10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisi¢n inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformicad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporaiidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecide en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de Ia Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correiacion con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamenio.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o0 inconveniente la permanencia del contrato, podrédn pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutue consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird el servicio objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su tolalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios gue le fueron encomendados, por escrito a través de la bitidcora de
del servicio, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La
Secretaria”, dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion
de los mismos confarme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos kajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes del servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publice, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate,

Asi mismo el servicio podra recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El

Contratista” lo ejecutado. ’
i .-‘_ifaprﬁ;:}:ia corresponde al Contrato de Servicios Relacionadus con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran perung parte ";\~
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b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  "La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso fa recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabaios que decida recibir.

d)  La auteridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de los trabajos y Ia liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en ios términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIGN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilaterai, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hahiles siguientes a la fecha de su emisidn: una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este iérmino no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levaniard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y cbligaciones pactados en el contrato, de

/ conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos

H "
. por “El Contratista”. .
‘—’/:,/,_J]—-—/ ; '
e La presente haja correspende al Contrato de Servicios Relacionadas con la Olira Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por /13 parte “La
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2 Cuando por causas injustificadas los trabzjos objeto de! presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, fodo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo del servicio sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Centratista”.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con ei articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, par concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y servicios.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria”
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como
de ia que se genere como resultado del mismo. o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA OCTAVA . - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

/ Cuando surja algtn reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podrd efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron arigen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”,
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de gue se trate.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionadas con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por u\u{a parte "La\

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Métrica Constructiva, S.A. de C.V,, correspondiente a la asigriacion nimero 510P-E-SROP-SER-C55-185-2024, & gnada bajo
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. (l
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“El Contratista”, por cada diferencia, sdlo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
2 desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
terminos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentesy reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclama se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
cerrecciones o sustituciones al reclame original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “Fl
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados car !a Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por u|,/’a parte "La\
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¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimerc de anexc.

“La Secretaria” podrd resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
siclo hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facuitad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que ia discrepancia haya side presentada en
tierpo y forma; en caso contrario ia desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hibiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su sclicitud “La Secretaria”, ¢ en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia v citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plaio de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario v el 4rea asignada
debera comunicar su resolucion a “Ei Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

S5i “El Contratista”, acepta la resoiucion de ia discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo haré de! conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambic gue corresponda y. en su caso, se nrocederd a la formalizacion del convenio respectivao,
concluyendo asi el procedimiento para ia resolucion de reclamaos vy discrepancias de cardcter técnico o
administrative con efectos iuridicos concernientes a “Las Partes”

TRIGESIMA NOVENA. - CONCILIACION. - £ su caso, una vez agotado el procedimiente establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter fecnico o administrativo conforme lo establecide en dicha
cléusula, “Las Partes” podran presentar aniz la Contraioria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas def cumplimiento dei contrato.

en el supuesto de que “i.as Partes” ileguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via carrespondiente. £n caso contrario, quedaran a salvo

sus derechos, para que 1as hagan valar ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes” se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a ios términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
estabiece la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumpiimiento de las dispasiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa def Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. “

; Lz presente hoja corresponde al Zontrato de Servicios Relacionados von |2 Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determimado que celebran por ung parte “La
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fa modalidad de Concurse Simplificado Sumario.
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Leido el presente ccntrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 17 de mayo de 2024,

POR “LA SECRETARIA”

MTRO. DAVID WHGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. DOUGLAS RODRIGUEZ PEREA

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

berB A
ARQ. CAREOSE RDO MACIAS CONTR
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION

CONTRATACION
POR “EL CONTRATISTA”
3
] 1
REPRESENTANTE LEGAL
METRICA CONSTRUCTIVA, 5.A. DE C.V.
P | __——TESTIGOS
/_._/' / r,"ll \.\
il vV %
& I 1 \.\.
r';’ jl

/.,-f”]l'i/ , '_(;,.
~ IWTRO. GUILLER A O CIA CARBAIAL
~ .
\_~DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE DIRECTORA N
INFRAESTRUCTURA
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacion Oficial®
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jali€to y.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contratacién—~ = (i 1 A T




