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SECRET i:-Rít>, DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-f .. f'iNEDUC-OB-LP-819-2024 

CONTRP,TO DE OSRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CEI.EBRAN POR 

UNA PARTE. "EL GOBIERNO OH ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETA.RÍA DE 

INFR.C.ESTRUCTURA Y 0 _BRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTR0. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS C0NTRERAS Y F.l lf\lG. CEl.50 DE JESÚS ÁI.VAREZ S0LÓRZANO EN 

SUS RESPE::CT!VOS CARi~CTERES DE SF.CRETAHIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚEUCA, DIRECTOR 

GEr\lEf-t~L DE LICITACIÓN Y C0NTRATAOÓN Y DIRECTOR GENERA!. DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD CONCRETO Y PÉTREOS DEL PAdFICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGt\L, A QUIEN EN 1.0 SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE t E DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", M ISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

PECLARAC I 0NES 

1.-- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1..- Su. representada es una dependencia de la .l'ldministración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado ':?n el despacho de los asunto:; de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículcs 36, 46, 50_. fracciones 1_. X, XIX. XX, XXI, XXI I y XXVII, de la Constitución Po lítica 

del Estado de Jnlisco, asi como en los artículos 1, .2, 3, :i, 6,} numeral 1 fracción 111, 1.1, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poci~r E;e.cutivo del Estado de Ja iisco. 

1.2 .. - Tiene su domici lio en Aven¡d2 Alcalde númNo :L:351., Edificio " B'\ en la Coloni¡:¡ Mi raflores, er~ e! 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. ¡:,_ 44270. 

1.3.- Cuentan con las facuitades parn obligr.1r,e P.n !os térmir,os de este contrato de c:::nformidad en lü 

dispuesto por los artículos 6 fracción ::< IX, 9 fr2cción V, 11 fracciones XI y XV! y 33 fracción XVII ! de! 

Reglamento Interno de la Secretaria de infraestructura y Obra flública del Estado de Jalisco; el titu lar de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo c,e fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombrar.-1iemo y la torna de protesto corno Seue t;;i rio de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernado ! Constitüci'Jnal del Est.adc. de Jalisco. 

!.4.- El presente contrato se adjudic:1 como ri:::sultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SiOP-E-FINEOUC-OB-l.P-819-202.4, instaurado por "La Secretaría", en térm inos de 

lo dispuesto por los artículos 43 nu mera! 1 frncr.ión i, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción l, de 

la Ley de Obra Púb:ica del Estado cJe J¡¡lisco y sus Municipios, para t al efecto se informó 31 Comité Mixto 

de Obra Pública de " La Secretaría", rlentro de la Octogésima Terr.era Sesión Extraordinaria, celebrada el 

día 19 de julio de 2024, el resultado del fallo mis..-:o qu0 f ue emit ido el día 19 de julio de 2024, fecha en 

la cual se adjudicó a "El Contratist a" el prc.•sen~e ,~cntrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con los recu~so'.; asignc.:dos en el Fondo para la Infraestructura 

E:ducativa del Estado de .Jalisco íl t,·avés dr.l Fideicomi,;o !rrevocabie de Inversión y Administración de 

Recursos Líquidos número 2460396-1, c~lebndo con Banco Santanrler México, S.t,,._, Institución ele [3¡:¡nca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en cal idad de Fiduciaíio, y e l Gobierno del Estado de Jalisco. 

La f t~ente hoju c.•:rnespor.C:e al Contrato rJe Obr3 Pl1bha a Precio~ Unitario~ por r1e,, 1¡rn Üt:F'!rmin,1ci0 qm• celebr::m pr,r unz i.J~ít-:? ''la Seuetada" v por vtro lado "El 

:.:01 fespo11diC;:nl~ <1 1ñ r1~:gn;io6n núruero S!OP-E+IN~Dt!C.•OB-l.t~,.g19-2024, asignada bajo la mortalidclc.l de 
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ÍO) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-819-2024. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad juríd ica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 30,417, de fecha 16 de 

agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Alberto Híjar Fernández, Notario Púb lico Titular 

número 133, del Municipio de Guadal ajara, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio 

mercantil número N-2023073219 de fecha 15 de septiembre de 2023. 

11.3.- Su representante, el C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las facu ltades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el conten ido del testimonio de la 

escritura pública número 30,417, de fecha 16 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos 

Alberto Híjar Fernández, Nota rio Público Titu lar número 133, del Municipio de Guadalajara, Jalisco y que 

se encuentra debidamente inscrita en e l Registro Públ ico de la Propiedad y de Comercio de l Estado de 

Ja lisco, bajo la boleta de inscri pción con fo lio mercantil número N-2023073219 de fecha 15 de septiembre 

de 2023, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: CPP2308164N5. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , emitida por el 

Instituto Nacional Electora l. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratist as del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2311 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establec ido su domicilio en Av. Madeiras, No. 197, Interior 201, Colonia Valle Imperia l, C.P. 

45134, en el M unicipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les de 

este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido de l " programa general de ejecución de los t rabajos", el "catálogo de 

conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
u ·t arios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

La esente hoja corresµomle di Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deter n1111ddo que celebran por una parte ''La Secretaria" y por otro lado "El 

C ntratista" Concreto y Pet,eos del Pacífico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIUP-E-FINEDUC-O8-LP-819-2024, asignada bajo la modalidad de 

Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCT URA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-r!NEDUC-OB-LP-819-2024 

CONTRATO DE O BRA PÚBI.ICA 

11.10.- Conoce debidomente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las cond iciones físicas y 
ambientales, a fi;1 de considerar todos los factores que intervienen en su ejectJción. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en e! presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupue:;tos, relación de costos ur,it arios, programa de obra, 
planos arquit ectón icos est ructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t ra bajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos,. 
proced imientos y requisitos que establ,ece la Ley· de Obra PtJblica del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C L Á U SU l. AS: 

PRIMERA ... OBJETO DEL CONTRATO.- "l a Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ramón Corona CCT 
14EPR0810Y, en el Municipio de Tuxpan, Jalisco.' Segunda etapa. Frente 2, mismo que se obliga a 
ejecutarla baj o su responsabilidad y dirección profesiona l, hasta su tot al terminación, de acuerdo a! 
programa general de ejecución de los t rabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones t écnicas, 
bit ácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realiza rse los 
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y los artícu!os 108 y 10S de su Reglamento, acatando para el le lo establecido por 
los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista" . Queda entend ido por "Las Partes" q11e la bitácora que se genere con mot ivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E! costo de l;i obra obj eto de este cont rato es por la cantidad de 

$3'682,389.45 (tres millones, seiscientos ochenta y dos mil, t rescientos ochenta y nueve pesos 45/100 

M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente cont rato, solamente podrá ser rebasado previo convenio ent re "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, po~ lo que sí 
"El Contratist a" real iza t rabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que lncurra. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit::1:-ias po, Tiempo Determmado que celebran por una parte "La t:;ecre~aria' y por vtro lado "El 

Co ratista" Concreto y Pé~reos del Pacifico, S . .A. de C.V., i::urrespondiente a :et as!gnación núf'llr•rn 51OP-E-í-lMEDUC-GB-lP-8i.9-2024, dsignada ba;0 la moctal!dad de 

!:::;::;-;::;~-:-;s/_:::lf:.:-:'_:_--ta' 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINF.DUC-OB-LP-819··2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el Fideicomiso Irrevocable de inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, celebra?º con Banco Santander México, S.A., Instit ución de Banca ívlúltiple, Grupo 
Financierü Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
formular para ello estimaciones de !os trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto ¡:ior el artículo 105 de la Ley de Obra PlÍblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta de l presente; pa~a ei último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 20 de julio de 
2024, y concluirla el día 17 de octubre de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajes" .· 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso co,, la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liqu idación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley ,:le Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido er. 
!os artículos llO, í59 y 161 de su Regiarnenw. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajes de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - reCE:pción correspondiente, ar.arde a io establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, a~f como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizacione'.i que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPQ~.- Para que "F.I Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que :::e instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá co!lstar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lug¡¡r a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocato ria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante 
del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

i__c'fj1?-·,,~ ja corresponde al Contrato de Obra Puh!ica a Pren os IJr.ítarios por ~i~mpu Delerminadc, que cele bran por ,ina pa,t e "l.a Sen etaria" y por otro lado "El 
L', •. J~t_,, '-~ C 1t ratista" Concreto y P2treos del Pñcifico, S.A. de C. V, correspandien~e !\ la asigna,.ióíl número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP- ~~9-201-';, a~;gn ada baJo :a modalidad de 

.Jalisco -~~=-
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
de: anticipo será motivo para diferir sin modifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva focha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la ga rantía del anticipo dentro de l plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en eta, no procederá el diferimiento y por lo tan to éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgan·,iento y omortización del anticipo, :;e SL1j°et ará a lo establecido al respecto por !a Lev de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y ::;¡;s Municipios v su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de !as estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 

4 liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del p!azo de ejecución, según lo 

d ispuesto por el artículo 100 numeral 4, de :a Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para io cual "El Contratista" deberá presentar oor escrito a "La Secretaría" dent ro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, :a solicitud de diferimiento de inicio de ios t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósit o de! ant icipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente l;i solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le iJutoricc el diferimiento del programa de obra. Una ve"!. autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en e! supuesto de suspensión de los t ra bajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública deí Estado Je Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

t erminación de los mismos se diferirá en igual prci porción al periodo que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", dP.berán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fer.has de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución estab!ecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este r.ont rato, se pagará n a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaria" se reserva el derecho a reclamar íos mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en e l presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarics convenidos deban modificarse. 

,;j::,i ~ ja corresponde al Contrato de Obra Fublica a Precios li~i tarios por n em?o DNerminado que relebran por une parte "la Secreta ria'" v r or 0tro lado "El 
~t.(~/ -:,-., : ontra tista" Ccmcreto y Pétreos del PJcífico, 5.A. de C.V., con-espondient"- a 13 asig:,ación númern ~10;, .e-::u·IE[)UC-OB-LP-8i9-20i.1?, a!.ig,1,;d ;: bajo la modaliddf.1 de 

'"Ju. list~O ~icitación PllblicJ Estatal. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo di!,puesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 117- v 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos estahlecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l que dio origen al 

presente, así como en los términos y ~rocedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las g;:irantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- " El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de wr.formidad con !o establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presenta r ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 

de Jalisco, por la totalidad del monto concedido r:omo anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor ,t,.,gregado; 

dicha fianza garantizara la debida y correcta 'aplict1ción o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándo~e la misma cuando "El Contrat ísta" haya amortizado el importe tota l del referido·monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre~ "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expres<'lrnente a lo estab lecido por los artículos 1., 32, 36 fracción 

111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instit uciones de Seguros y de Fianzas, así 

como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadaiajara, Jalisco; la garantía 
subs istirá hasta la total amort ización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido 21 plazo aiudido en el párrafo inmedia·i:o anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza parn garantizar el anticipo "La Secretaría'' n,.1 estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 

imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 

"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimient o aludido en el artículo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del p lazo 

de ejecución de ios trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar ei cumplimiento de todas y cada una de las ob!igaciones 

y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establ8cido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presenta r 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de lnfraestn.:ctura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Púb lica del Estado de Jalisco, por valo r del 10% del importe tota l de los trabajos contratados 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá real izar la 

modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, la garantía estará vigente 

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

;J~f{;: ~ ja co,responde a: Ccntrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete,minado que celebran por una part~ "La Secretaria•' y por otro lado "El 
,,.,i,~ .~: ~;;:t~;t:~. hc

0

oncreto y Pftreos del Pa6fico, S.A. de C. v., corre~pondiente a ia a~ignar.,ón rúmero SI0P-E-FINEDUC-OB-I.P-819-2ú24. asignada bajo la modalidad de 
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Para cancelar la fianza será requisito ir.dispensable contar con el acta admin istrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y_. en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación co rrespondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Muriicipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una d~ las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fi.a1za por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecut ados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de f:ntrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios. 

"El Contratista" otorga su pl~no consent imiento para que en caso de no dar cabal cump limiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la institución Afianzadora 

quien responda ante ula Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32; 
36 fracc ión ll i, inciso A), 282 .. 283 y demás re lativos v aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los t r ibunales c:,n residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de real izar trabajos por conceptos no previstos en e! catá logo 

original de! contrato, "El Contratista" previo visto bueno del n:sidente de obra, deberá solicit..ir por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de !os precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revis ión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de ia manera que establece el artículo 145 del Reglamento 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantida des 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen e l presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 

a los precios un ita r ios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

confo rmidad con lo establecido en el artículo 107 J e la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Cuando para la realización de cant idades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catá logo no sea necesaria la autor ización de presupuesto adiciona l, el acuerdo pa ra su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obril Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

la presente hoja corresponde al Cont rmo de Obra Pt/blica a Precio!; Unitarios poi Tiempo DeterminacJo qu~ r.eiebran por una oarte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Cor,creto '/ Pétreos ael Pacífico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SlOP-E-FINEDUC- ·'.)8-LP 819-2024, asignada bajo la modalidad de 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de !os trabajos en el sitio d'e realización de los mismos, un .representante . permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estnr facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones reiacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes rara la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá ccnoc.er con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones · de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos_, de conformidad con lo dispuesto en ios artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva ei derecho de solicit ar 2n cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" Ú~nd,á la cbligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato . 

.,~• DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, 11EI Contratíst,3" se obliga a emplear persona l técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.·· OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALE~.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legis!ación en mi3teria de trabajo y seguridad social, tales 
corno las que ema nan de la Ley Federa! del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresurio y p;:itrón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningt'.1n caso podrá ser considerada como interrr.ediario labora l o responsable solidario, debiendo "El 

l· Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente rnntrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiilles para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,­
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente ·contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dicha~. relaciones obrero-patrona!es, e)(imiendo 11 E! Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "la Secretaría" de conformidad con los artículos 1395, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Ja!isco, aplirndos de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por _el artículo 16 de la Ley de Obra Pública dei Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el árnbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con !o establecido en el artículo 103, numeral 4 de ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo efe la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
p r no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

La rescnte hoja cor .. esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por TiP.mpo Oetermir.ado que celebran por una p3:1e "la Secretaria" y por ot:-o lado ,..El 

Contrat ista" Concreto y Pétreos del racifirn, S.A. de C.V., correspondi~nte a la asignanón néniero S!OP-F.-FIIIEDUC-08-LP-819-2024, a~ig~ada bajo la modalidad de 

Página 8 ele 20 

2



rnfrcie:-;tr·uctu·ra. 
y Obro f.>úblic<:t 

SFCRETAHÍ,\ DE INFRAf.STRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E .. FiNEOUC-OB-LP-819-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Secretaría" o por las violaciones a las leye~ y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a résarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas duraí1te el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "la Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de !a notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría'·' copia simple de una póliza de segurn de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar ia responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los t rabajos. así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
v que forman parte de la obra, por ia suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista'' ocasione algún dañO que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pó liza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora! la ejecución total o parcial de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "la Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicita rlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el ún ico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer voler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con !o est ipu lado en 
este contrato o conforme a las inst rucciories de "la Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "la Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contrataáas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obrr1s de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La pr sente hoja corresr onde al Contrato de Obra Ptb!ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte "La ~ecretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Concreto y Pétreos óel Pacifico, S.A. de C.V., corresponoiente a Ia asignación número SIOP-E-FIMEDiJC-OB-LP·819·2024, asignada bajo la n,odalidad de 

Página 9 de 20 
I 

2



J 

íID_ Infn1estructura 
y Obru Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se ob liga a que los materia les y 
equ ipos que se uti licen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Cont ratist a" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se reali zan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contrat ista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL..- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de t odas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposicior1es legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas estab lecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberá real izar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la const rucción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.·- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputab les a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el art ícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Co trati a" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

La p esente hoja correspo nde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Concreto y Pét reos del Pacífico, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, asignada bajo la modalidad de 
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sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La -Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de, la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciaies, ni e: pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.·· Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

•0¡;~"~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio~ Unitarios por Tíem~o Determinado que celebran por una parte "La Secretaría' ' y por otro lado "El 
e'.\i:,,, Contratista" Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SiOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, asignada bajo la modalidad de 

JatLSCQ licitación Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la· 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecut;:idos en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t otal de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo estab lece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Ag regado del 
monto del presente cont rato, de lo contrario se considerMá causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Progra:na General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de ia ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de co rte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto corno la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio!;. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contrat ista" Concreto y Pét reos del Pacífico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, asignada bajo la modalidad de 

· a Est ilt al. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los ~rtículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretarí,/' de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si " El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

t1r~ -'°""'"º'.'' ª' 'º"""~"' '"""''"""a""'°'"'.'"''º'"°',,,.,'."'."-'"ª"º'"'"''""""°'""ª"ª"' .• '""'"''ª"'"º'°''°'"º "" ,;.,1,j_S,,,,, Contratista" Concreto y Petreos del Pacifico, S.A. de C.V., correspood,ente a la as,gnac,on numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, as,gnada baJ0 la modalidad de 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 

no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contrati.sta" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fi_1erza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública dei Estado de Jalisco y sus Municipios. 

if1!~,º~ oja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determir.ado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

.,,~!}~;," C t ratista" Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, asignada bajo la modalidad de 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la ley 

de Obra Pública del Est2do de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de· 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trnbajos, "l.a Seuetaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción fís ica, mediante e! ievaritamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de !a fase de que se t rate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin esta r terminadr.1 la totalidad de la obra, ias part es de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría" , en este caso se :iquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perj uicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEI. CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elaborar el finiquito de los m ismos, en el que se ~1ará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resu itante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la licitación Pt'.!blica, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 

los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

La presente h1Jja corresponde a! Contrate de Obra Pública a Precios Unitario~ por Tiemp1J Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

ontratista" Concreto y Pétreos del Par.:fico, SA de C.V., corre,pondien:e a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OC-LP-819-2024, asigr.ada bajo la ll'0dalidad de 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiqu ito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el té rmino señalado en el pár;afo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiies siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho fi niquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su dere,cho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos e~ el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de ia Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saidos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

d siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" er, el contrato, subsistiendo las obligaciones 

derivadas de los vicios ocul tos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recib irse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabil idad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva !a fia nza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, t odo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones r¡ue se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicies de vigilancia, inspección y control sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aporta rlo vo luntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción . En caso de que " El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públira a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part~ "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C. V., correspondiente a la as,gnacién número SICJP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, asig11ada bajo la modalidad de 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes ~ la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de !os trabajos e0ntratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría'' reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial., por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteíiorrnente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "l.a Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales estab lecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo re lacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuad a por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estable::iendo las bases contractuales de su decisión. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públ;ca a Precios Unitarios por Tiempo Detemlinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

nt ratist3" Concreto y Pét reos del Pacífico, S.A. de C.V., correspondiente a la asigaación númer0 SIOP-E-nNEDUC-OB-LP-819-2024, asignada bajo la modalidad de 

citación Pública Estatal. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia d2 obra, "El Contratista" cont ará con un plazo de 10 

días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "Ei Contratista", éste podrá pedir que el 

reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o adrninistrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el rec!amo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta ver:;ará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su recla mo, por lo que no 

!·•. podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementa rias, subsanar defectos, hacer 

correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 

manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando ios temas en discrepancia, dentro de ios 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la d(:terminación final del residente de obra, respecto de la resolución del 

reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 

carácter t écn ico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re!acionándolos en forma específica con la 

documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 

contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los q ue verse la discrepancia, debidamente 

ordenada e identificada con número de anexo. 

,J;~.c};,, ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete,•minado qae celebran por una parte "La Secretaria" y r,or ot ro lado "El. 

i•,11}::.:,, Contrati;ta" Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V., correspondiente, la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024, a,ignada bajo la modalidad de 

Jalisco Licitación Pública Estatal. 
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1ID. Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Cont ratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área des:gnada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso cont rario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia,. quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado j unto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para in iciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrat ivo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra , quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y d iscrepancias de carácter t écn ico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 

derivadas del cump limiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" !leguen a una conci liación, el convenio respectivo obl igará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisd icción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

La pr sen te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Concreto y Pétreos del Pacifico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OEl-LP-819-20l4, asignada bajo la modalidad de 

Licitación Pública Estatal. 
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SECRET/.\RÍ.~ DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-819-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente cor1trato y enteradas la$ partes de su aicance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 19 de julio de 2024. 

ARQ. CARLO E ~A 

DIRECTO GENERAL DE LICITACIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

~ Secretaría 
~ InfraestTuctura 

y Obra Pública 

11GUEL ZAfvlORA BUENO 
AESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ING. C¿ LVAREZ SOLÓRZANO 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONCRETO V PÉTREOS DEL PACÍFICO, 5.A. DE C.V. 

TESTlGOS 

RAMBILA GALAZ 
DIRECTOR GEN RAL JURÍDICO DE 

INFRAESTRUCTURA 

L2 present¿ 11oja corresponde al Contrar0 de Obra ?ub1ica a Precios Llnitarios por Tit-mpr:• Determinad,1 que celebran por unñ p3rte "ta SC"'cretarfa" 'y por otro lado " (I 

Contratista" Concreto y Pétreos del Facifico, S.A. de C.V .. correspoediente a ia asiF,nación ,1úmero SIOP-E-,:NEDUC-0B LP-&19-202·1, asignada baio la modalidad ª" 

licitación Púbiica Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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