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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
S10F-E-FINEDUC-OB-AD-998-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS LEHTARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELERRAN POR
UNA PARTE “FL GOBIERNO i ESTALO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPIRFSENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. TELSO DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO, EN
SUS RESPECTIVGS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTCS DE ESTE CONTRATO SF LES DENDMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD DESARROLLADORA DEliNSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL C. |} £ 5V CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN S CONIJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia ce la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en e! despacho de los asunios de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones i, X, XiX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articuios 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion U, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutive del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificic “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en ios términos de este contrato de canformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones XI y XVl y 33 fraccion XVIIl del

eglamento Interno de la Secretaria de Infraesiructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgo
el nombramientoy la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, misma que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Con fecha 19 de septiembre de 2024, se emiti¢ acuerdo de justificacion de excepcion a la licitacion
por Adjudicacién Directa con No. SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-998-2024, mediante el cual se establecio el
procedimiento de contratacion de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion 1, numeral 2 fraccién 1.

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacion directa de fecha 30 de septiembre de 2024, se determing
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en ia cldusula primera del presente contrato, de
conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral
2, 43 numeral 1 fraccién lll, numeral 2 fraccién |, 86, 89 numeral 1y 91 numerales 1y 2,
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1.6.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de
Recursos Liquidos numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, v el Gobierno del Estado de Jalisco.

I.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Niimero AD-998-2024.

1.8.- La Direccion Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 3,712, de fecha 02 de
agosto de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Santiago Camarena Plancarte, Notario Pdblico numero
20, del Municipio de Zapopan, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con folio mercantil nimero
N-2018065509 de fecha 14 de agosto de 2018.

11.3.- Su representante, el C. ||} I con ¢! caricter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica numero 3,712, de fecha 02 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Santiago
Camarena Plancarte, Notario Publico nimero 20, del Municipio de Zapopan, Jalisco y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la
boleta de inscripcion con folio mercantil nimero N-2018065509 de fecha 14 de agosto de 2018,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DIC180803NRS. 4

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ N }JEEEEE cnitida por el
Instituto Federal Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0300 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Jorge Villasefior, No. 562, Colonia Jardines Alcalde, C.P.
44298, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|l
P i P p

Contratista” Desarrolladora de Insumaos para la Construccion, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion niimera SIOP-E-FINEDUC-0R-AD-998-2024, asignada bajo la
icilisco modalidad de Adjudicacion Durect} :
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I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen ia Lay de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyacto, ia bitdcora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos.due lo integran.

1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Ill.- “Las Partes” declaran:

l1i.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién Directa,
que ie dan origen.

ll1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

ll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS;

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT
14ETCO021W, en el municipio de Tlajomulco de Zafiiga, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6, mismo que se
obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo
al programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones
técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica
del Estade de Jalisco y sus Municipios y los artictlos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que |a bitacora que se genere con
motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2'259,387.24 (dos millones, doscientos cincuenta y nueve mil, trescientos ochenta y siete pesos 24/100

M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 7
T La presente hoja correspande al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Fl

Contratista” Desarrolladora de Insumos para la Construccién, 5.4. de C.V.. corraspondignte a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-998-2024, asignada bajo la
() modalidad de Adjudicacion Dipecta.
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El monto del presente contrato, sclamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Gbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para elio estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Pubiica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periados que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia dltimo de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacidn que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 3C dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 02 de octubre de
2024, y concluirla el dia 31 de octubre de 2024, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar a! mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento,

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra pubiica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinariay
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucién de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia

ﬂ@‘{isfgnsgbilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

Jalisco

a presente haja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Desarrolladora de Insumeos para la Construccion, 5.A. de C.V, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-998-2024, asignada bajo la
modalidad de Adjudidacion Directa.
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacion contenido en
la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la
firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puestc & disposicion de “E! Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jjalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo zefiaiado en ei articulo 98 numera! 2, de! mismo
ordenamiento legai en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones gor trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la soiicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspension, sin
madificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacidn de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el finariciamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o0 mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Desarrolladora de Insumes para la Construccion, 5.A. de C.V,, correspandiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEOUC-0B-AD-998-2024, asignada bajo la
modalidad de Adiudicacion Directa.
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2 DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dic origen al presente, asi comc en los términos y
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legai, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPOQ.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a ia fecha de Ia
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de Ia
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, per la totalidad del monte concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devclucion del importe total ¢ parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total dei referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo eniregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el mento total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asf
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado Ia
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipe no procederé el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estadc de !alisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberad realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Pubiica de! Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensakle contar con el acta administrativa de extincidon de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién |1l del Reglamento de la Ley de

: Obpga Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
.:' i La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

; Contratista” Desarrolladora de Insumos para la Construccion, 5.A. de C.V., correspondients a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0OB-AD-998-2024, asignada bajo la
by 1 'i SCO modalidad de Adjudidpcion Directa,
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentaréd la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cuai estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiente para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1,32,
36 fraccion Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deber4 solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacidn de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contratc, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catélogo de conceptos, programa de ejecucién y de

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
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construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispueste en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANGCS DE “El. CONTRATISTA” .- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresaric y patron resulta ser el Gnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organisrnos pablicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podré ser considerada como intermediario laboral o responsable soiidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de "“La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para a obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral v de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso 2 “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisce, aplicados de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos ios reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con rmotivo de |a obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de

}éf,@je cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
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Pagina 8 de 19




1 sestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-998-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de ia orden de trabajo, de conformidad con lo
establecidc en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una padliza de seguro de obra civil, la cual deber3
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiendose por ésios como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma aseguraca establecida en las bases de la adjudicacion directa,
la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Centratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “E! Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responisable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquei, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que

subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accidn o derecho
P 3

que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de ias obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica de! Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales vy
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de

: n
mora de “El Contratista”.
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2 VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medic ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de Ia obra a ejecutar, las medidas preventivas v de
orientacién necesarias para evitar los riesges que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme 2 los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada ia
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentre de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi comno aguellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone ios criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residucs de la construccion y demolicidon que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de |a obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de ia obra recibida, dentro de los 15 dias hébiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
_ con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados

L I .é%pri);hlma corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
SEEAD Cantratista” Desarrolladora de Insumos para la Construccion, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-AC-998-2024, asignada bajc la
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y nu al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instruccicnes oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme ai articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de

“-estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVl de la Ley de Obra Piblica dei Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempe las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime periinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y madificaciones que s2 consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatoric la elaboracian, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado gue es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las abras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobade, y conforme a las especificaciones pactadas, para io cual comprobara periédicamente el avance
y ia calidad de las obras en la inteligericia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “Ei Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de fos trabajos por causas imputabies ai mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcioén del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd dei 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 0% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
: j’ﬁ%&;ﬁma cotresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Linitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “Fi
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que e! importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programada.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” indepedientemente de la aplicacion de las penas
convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto que
resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria
a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el
contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

= i

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Ticmpo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra IFscmdw admrmauats'fdﬂente el nrf.,.dntr: contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articule 109 de fa Ley de Obra Publica del Estado
de lJalisco y sus Municipios, en correlacién con o establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
Reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario
que acuda ante los tribunales competentes y oblengza ta declaracidn correspondiente.

Ademads de las causales para dar por resciindido el preesen'i.@ contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.-Lamuerte 0 incapacidad schrevenida de “El Centratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

. 2.- La falta de presentacion de “El Contratista” & “La Secretariz” de las garantlas en los plazos, términosy
,.conchcmnes previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez corcluida la ejecucion de los trabajos v formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emisidn del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas i el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las ohligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista™ no termina la obra publica obieto del presente contrato en la fecha sefalada para
ello.

6.~ Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salaries, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capita! social v tontable en forma notable que a iuicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciunes de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto ias penas convencicnales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

fr=s La presente hoja cerresponde 2l Cortrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadn que celebran por una varte “La Secrataria” y por otro lads "0l

Contratista” Degarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de OV, correspendiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-998-2024, asignada hajola
medalidad de Adiudicacion Directa. ; f
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Las causaies referidas dan lugar a la rescisiG» inniediata de este contrato, ademds de gue se le apliguen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo estahlecido por este contrato y el sobiecosto que
resulte de la rescision, debiendc fundamentar y motivar fas causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento dei mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos gua crocedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminadc anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se acasionaria un dafio o
perjuicio grave al Eslado, se determine la nuiidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competents, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de ia suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder

..conforme lo establecido en el articule 108 numersles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de! de la Ley de Obra
 PUblica dei Estado de Jalisce y sus Municizios, en cnrrelacion con lo establecido en e} articulo 151 de su
Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisidn
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria 0 inconveniente la permanencia de! contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del coritrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Pdblica del Estado de 1alisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLLIDA.- De conformidad con e articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de falisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” ia
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para fa conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor & 20 dias hdbiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

iy

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secratarfa” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante & levantamiento del Acta de Entregs - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos hajo su re<ponsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de gjecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo ias obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicic de “La Secretaria”, en este caso se liguidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “E! Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue se reciban se liquidaran en ia forma que
“Fas Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarics por Tiampa Determinado que celebran por una parie “La Secrataria” y por otro lado “El
Contratista” Desarrolladora de Insumas para la Construccion, 5.4 de OV, conespondiente a la asignacién nimere SIOP-E-FINEDUC-0B-AD-998-2024, asignada bajo la
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c)  “la Secretaria” rescinda ei contratc, en este caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y
liquidara ! importe d= los trabajos gue decida recibir.

d) laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcién parcial o totai de las obras y ia liguidacion de su importe, se efectuarar sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los tarmines de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION [5Ei CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos & través del presente contrato, se deberé elaborar el
finiquito correspendiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor 2 50 dias habiles, deberan
- elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que ies dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo estabiecido en las Bases de la Adjudicacion Directa, el articulo 112 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en los articulos
156, 157, 158, 158, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefiaiado en ei parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hahiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquite a “El Contratista” ste tendra un término de 10 dias hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiguito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechios y obligaciones pactados en el contrate, de
conformidad con lo establecido en e! articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liguidacitn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDQS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciré de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas ios trabajos objeto dei presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa auterizade, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

: La presente hoja corresponde al Contrato de Ohbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lade "El
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2 TRIGESIMIA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES. “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para gue de las estimaciones gue se le cubran se le haga ia retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para curaplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Piblica de! Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y contral sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o riegativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones gue se le cubran se ie haga la retencién del 0.2%
(dos al millar} de) importe de cada estimacion, para aportaric voluntariarmente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadcres de fa industria de la construccion. En caso de que “El
Centratista” acepte 0 rechace la retencién antes mencionads, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

STRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a ia propiedad intelectual de terceras, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la vioiacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “E! Contratista” durante la realizaridn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA, - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” ce obliga a no divulzar y/c revelar de manera
aiguna a terceras personas, ni hacer uss inaprepiado de toda lz informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen ai presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de ia que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secretc durante la vigencia del presente
instrumente, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”,

En el supuesto de que “El Centratista” incuinpia con las obligaciones a su cargo contenidas en esta

clausula, “La Secretaria” procedera a ejercilar las acciones legales astablecidas en la legislacion aplicable,
p ; g P

asi como la rescision del contrato en caso de encontrasse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resclveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre probiemas especificos de caracter tecnico y administrativo derivades de este contrato.

Cuando surja alglin reclamo o discrepancia de caricter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucidn del contrato, “El Contratista” podré efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diterencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la docurnentacian que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posteriot por la diferencia de que se trate.

; La preserte hoja corresponde al Contrate de Obra Padblica a Precios Unitarios por Tiemoo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro 'ado "El
F i ¥
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de carécter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de chra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Centratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendré por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emision de ia orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la forrnalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “Ei Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

: mja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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b) Indicacion clara y precisa de sus ‘pretensiones, expresando los argumentos vy las disposiciones
contractuales y ingaies que fundamerien su reclamao;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre 'as gue verse la discrepancia; debidamente
ordenada e identificada con niimero de anexa. :

“La Secretaria” podra resolver por si misina Ia discrepancia de caracter técnico o administrativo gue haya
sido hecha valer per “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea gue considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designadz, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechaid. Sila discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escritc a “El Contratista”, el inicio del procadimiento de

.. discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que

. considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces comio sea necesario y el area asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, "La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada Io haré dal conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su casn, se procederd a ia formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resoiucion de reciamos y discrepancias de carécter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecte de asuntes que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico ¢ administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran preseniar ante la Contraioria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumpiimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respective obligara a las mismas
y su cumplimiente podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contraric, quedaran a salvo
sus derechos, para gue los hagan valer ante |a instancia respectiva,

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términcs, lineamientos, procadimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposicionas aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

{5 La presente hioja corresponde al Contrato de Obra Fullica a Precios Unitarios por Tiempo Determivado gue celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
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Leido el presente contrato y enieradas ias partes de
Guadalajara, Jalisco, el dia 30 de septiembrs de 262

su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

-
e,

POR “LA SECRETARIA”

1l

“ﬂMf‘?h BUENO
SECRFTARE” Lff ﬂNF"n'\F };ﬁbr TLURA Y OBRA PLBLICA

ARQ. CARLOS B5C ING. CELST DE JESUp ALVAREZ SOLORZANO
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION v/ DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

1
REPRESENTANTE LEGAL

DESARROLLADORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, 5.4. DE C.V.

o TESTIGOS
// j
/'/
zf: /"/ .
_7,_;(’.
égLKKO%GUILl [KMG/E‘ C. SANDRA JOSEFIMA,
DIBECTOR NERAL JUR DICC DE DIRECTORA DE GONTRATACION
INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica & Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una garte “La Seceetar’a” v por otre lade “El
Contratista” Desarroiladora de Insumos para 'a Construcsion, S.A. de OV, correspendiente a la asignacion ndmero SIOP-L-FINEDUC-OB-AD-998-2024, asignada bajot
madalidad de Adjudicacion Direcia,

Pagina 19 de 19 |



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacién Oficial’
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jali€to v.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contrataciop--==—=j-1%
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