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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 

DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL 

ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNÁNDEZ 
JIMÉNEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, 

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE 

INGENIERÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ 

"LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL 

CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previst o en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Polít ica 

del Est ado de Jalisco, as í como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgá nica del Poder Ejecut ivo del Est ado de Jalisco . 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de est e contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción 11, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglam ento Interno de la Secret aría de Infraestructura y Obra Pública del Est ado de Ja lisco; el t itular de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le oto rgó 

el nombramiento y la toma de protest a como Secret ario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Est ado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrat o se adjudica como resultado de l proced imiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-SROP-SER-CSS-505-2022, instaurado por " La Secretaría", en 

términos de lo dispuest o por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, 44 numeral 1 fracción II y 90, de la Ley 

de Obra Pública del Estad o de Jalisco y sus Municipios, para ta l efect o se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Sexagésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día 04 de 

agosto de 2022, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 04 de agosto de 2022, fecha en la cual 

se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente cont rato será cubierto con ca rgo a la clave presupuesta ! que se especifica en el "Anexo ¡/ -
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. ~ 

a pres te hoja corresponde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretar ía" y por otro lado "El Contrat ista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C. V., corr espondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-505-2022, asignada 

bajo la m o dalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-505-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pública materia de este contrato es la 
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimon io de la póliza número 5,893, de fecha 20 de agosto de 

2020, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Alberto Rendón Sandoval, Corredor Publico número 63, de 

la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Púb lico de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con el fo lio mercantil número N-
2020058485, de fecha 02 de octubre de 2020. 

11.3.- Su representante, el C.  con el caráct er ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la póliza 

número 5,893, de fecha 20 de agosto de 2020, otorgada ante la fe de l Licenciado Luis Alberto Rendón 

Sandoval, Corredor Publico número 63, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción 

con el fo lio mercantil número N-2020058485, de fecha 02 de octubre de 2020, manifestando a través de 

dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: VGC200820EVA. 

11 .5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1929 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Kabah, No. 1592, Interior 101, Colonia Jardines del Sol, C.P. 
45050, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos lega les de 
este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 

ateria les; así como, el contenido del programa genera l de ejecución de los trabajos, el catálogo de 

La r esente hoja corresponde a l Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q ue celebran por una parte " La 

Secretaria" y por ot ro lado "El Contrat ista" Vial itek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP- E-SROP-SER-CSS-505-2022, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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conceptos, las especificaciones técnica s, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 

t écnica y económica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, así como el 100% de 

análisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente cont rato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las espec ificaciones, presupuestos, relación de costos unita rios, programa del servicio, 
planos arquitectónicos estructu ra les y det alles del servicio. 

11 1.3.- Que se obligan a sujetarse est rictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este cont rato, a 
t odas y ca da una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celeb ra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reg lamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución del 
servicio denominado: Elaboración de proyectos para la rehabilitación y/o construcción de 
infraestructura de salud del programa 2022 en diferentes Municipios en el Estado de Jalisco. Frente 7, 
mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hast a su t ot al 
t erminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de 
conceptos, especificaciones t écnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el luga r donde deban realiza rse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y norma s señalados en la declaración 
11.9 del apa rtado de decla raciones de "El Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 
que se genere con mot ivo de la ejecución de los t rabajos materia de est e contrato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$2'040,255. 77 {dos millones, cuarenta mil, doscientos cincuenta y cinco pesos 77 /100 M .N.), incluye el 
Impuesto al Valor Agregado. 

¡ · ~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

;,, Secretaria" y por ot ro lado "El Contra tista" Vial it ek Grupo Const ructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-505-2022, asignada 

Jn.LiSCO bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio ent re "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" ;;icuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar el servicio el día 06 de agosto 
de 2022, y concluirla el día 03 de noviembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su realización . 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, 
"La Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo __Ji._ 
"El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la ~ 
ejecución del servicio materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existe cía de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el 

__.,_..,l"Tlrese e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaría" y por ot ro lado "El Contrat ista" Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-505-2022, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . Queda establecido 
que el anticipo seña lado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación 
contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del proced imiento de contratación que 
motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del m ismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", se rá motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa del 

servicio. En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a 

que se le autorice el diferimiento del programa del se rvicio. Una vez autorizado el referido diferimiento 

"Las Partes" deberán de proceder con la formal ización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

edificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gast os directos 
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas ~ 
en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

·'~ te hoja corresponde al Contrato de Servicios Relac ionados con la Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte " La 

· 'J< Secret aría" y por otro lado " El Contratista" Vial itek Grupo Constructor, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP· E·SROP·SER-CSS-SOS-2022, asignada 

JaliSCQ bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo estab lecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianza s, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "la Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 

hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido +­
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

~ sponde al Contrat o de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb ran por una parte "La 
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Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afia nzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejeq.1ción del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad iciona les, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo estab lecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 /¡¡ 
de su Reglamento. ~ 

~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar ant icipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable del servicio, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", 
mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en 
todo lo relativo a l cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecuc ión y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de cal idad, bitácora del servicio, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable del servicio, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes . 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera sup letoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" estab lecen de común acuerdo y de 
conjo~idad con lo estab lecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

. ¡;, ~ e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte "la 
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y sus Municipios, que a partir de la suscripc1on del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perju icios que con motivo del servicio se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipu lado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución t ota l o parcia l de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontrat ar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización del servicio, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con los servicios adiciona les que resulten necesarios, los cua les hará por su cuenta "El 
Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total del se rvicio contratado en tanto no se lleven a cabo 
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación del servicio de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municip ios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución del 
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El 
Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
justificadas a través de la residen cia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de 
situación de mora de "El Contratista". 

~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 
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VIGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se ob liga a cumplir con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, pa ra evitar accident es 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se co rran por los trabajos que se reali zan, instalando con ca rgo a sus 
gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo del se rvicio, 
anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento " La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 
así como podrá inicia r el procedimiento de rescis ión del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
respon sable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación del servicio 
conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus M unicipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes 
ambienta les previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 
medio ambient e, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que imponga n las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
m isma que expone los criterios y las especificaciones t écn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el servicio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Contratista", " La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o repos ición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformid ad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 
eximen a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala ca lidad de los materia les utilizados para la 
ejecución del se rvicio. 

~ aja corresponde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dent ro de los 15 días 
hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garant ía; si el informe es favorable, "La Secretaría" 
procederá con su devolución o cancelac ión, de lo contra rio en caso de no resu ltar favorable y los defectos 
observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo 
de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la 
presente cláu sula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para 
la debida reparación de lo real izado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 
del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su ju icio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
t eniendo el derecho a supervisar en todo t iempo los trabajos objeto de este contrato, así como los 
materia les que se empleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 
adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y mod ificaciones que se consideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrum ento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registra r los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" verificará que los 
trabajos objeto de este contrato se est én ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa del 
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual 
comprobará periód icamente el avance y la ca lidad de los servicios en la inteligencia de que el se rvicio mal 
ejecutada se t endrá por no rea lizado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan que 
"La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, t anto por el atraso en la ejecución 
~ a bajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del 
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importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión tota l del 
servicio, para esta pena e l porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el atraso en 
la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artícu lo 96 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 
podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del 
presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
ava nce de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo estab lece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajust e, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al proced imiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en 
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; 
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 
trabajos, bastara para el lo con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en e l numeral 6, de l 
ordenamiento legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido 
regla mento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 

del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima primera 
del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos 
sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 
podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco 
y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su Reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante 
los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente . 

Además de las causales para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos y ~ 
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia. \ 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la forma lización del 
finiquito de los trabajos y posterior emis ión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su JL 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. --¡T 
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5.- Si "El Contratista" no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha seña lada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspens ión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su cap ital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

o sea posible determinar la temporalidad de la suspens ión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés púb lico o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ ja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artícu lo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el se rvicio objeto de 
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
del servicio, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La 
Secretaría", dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación 
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes del servicio susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo el servicio podrá recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato . 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de el los, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiqu ito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liqu idación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta admin istrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o respon sabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
estab lecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y se rvicios de 
apoyo del servicio será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Púb lica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
respon sable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de " La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la ob ligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclus ión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusu la, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrat o en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA . - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y admin istrativo derivados de este contrato . 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente ent re "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
térm inos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicárse la, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

~ ja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determ inación final del residente de obra, respecto de la resolu ción del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o admin istrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
ontractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comun icará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 
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"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana li zar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del .conocimiento del residente de obra, quien em itirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el proced imiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cump limiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el conven io respectivo obligará a las mismas 
y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se obligan 
a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de 
las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas . "Las Partes" se someten a 

' 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por ¡/ ___. 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. ~ 

~ ja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Viali tek Grupo Constructor, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-505-2022, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario . Jnlisco 
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Jalisco 

Infrae8tructura 
y Obra Püblicct 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-505-2022 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara , Jalisco, el día 05 de agosto de 2022. j , 

POR "LA SECRETARIA" 

J 

o 
Seer ía 
nfra€structuT 
Obr Pública 

ESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ARQ. CARL 

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. 

REPRESENTANTE LEGAL 
VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corr esponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Viali tek Grupo Constructor, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-505-2022, asignada 
bajo la modalidad d e Concurso Simplificado Sumario. 
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