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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-981-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA., REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO !JE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD DESARROLLOS CASAVI., S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXI I y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Aven ida Alca lde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para ob ligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artíc~los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 18 de septiembre de 2024, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación 
por Adjudicación Directa con No. SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-981-2024, mediante el cual se estableció el 
procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 26 de septiembre de 2024, se determinó 
adjudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrato, de 
confo rmidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 

2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de 
Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca 
Mú iple Grupo Financiero Santander México, en ca lidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

1 

pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios p0r Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Desa ollas Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-FINEDUC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- El presente contrato cuenta con Order, de Trabajo ~Júrn-ero AD-981-2024. 

1.8.- La Dirección Eiecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de , ' 
Trabaj o, que alude el artículo 103 de la Ley d-2 Obra Pública del Est¡:¡do de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de sú representante,· bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad juddica para contratar y obligarse en los térrninos de1 presente contrato. 

11.2.- Acredit a su lega l existencia con el testi\nonio de la escritura pública número 1,268, de fecha 28 de 

enero de 2011, otorgada ante la fe de la Licenciada Sara F.lisa Ortega Garnic:él, Notario Público Titular 

número 11, del Municipio de Tonalá, JaHsca, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Est3do de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con fo lio 

mercantil número 59762*1 de fecha 21 de febrero d ¡1 2011.. 

11.3.- Su representant e, i; I C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscrib.ir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública número 5,981, de fecha 13 de ,~nero de 2021., otorgada ante la fe de la Licenciada Sara 

Elisa Ortega Garnica, Notario Público Titu lar número 11, del M unicipio de Tonalá, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en e: Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo boleta de inscripción con fol io mercantil número 59762, de fecha 20 de enero de 2021, manifestando 

a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revoca das a la fecha. 

' 11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DCA110131 TY7. 

11.5.- Su representant e, se identifica con credencial para votar número  emitido por el 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo ei número de registro C-0313 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta .::on los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domiciiio en la caile Bugambilias, No. 9, Interior B, Colonia Rancho El Cent inela, 
C.P. 45187, en el Municipio de Zapopa11, Jalisc:o, mismo que seña!a para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

11.9.- Conoce e l contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la const rucción e instalaciones y de la calidad de los 

materiales; así como, el contenido del programa genera l de ejecución de los t rabajos, el catá logo de 
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta t écnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita,ios por Tie'llpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

rollos Casavi, S.A. de C.V., correspondienie a la asi~n~ción número ~,IOP·E·r-l!IIEOUC-OB-AD-981·2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra obietc dG est e contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los foctc res qLle illtervienen en su ejecución. 

lli.- "Las Part~s" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en E°í'!)i·<ssenfo ccritrato no'lncdifica'n las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. , ' · , ; ' · 1 

'J 

111.2.- Que aceptan lé.ls especific:acienes, pre~'upuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructlira!es y detalles de obra'. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictan1chte para la ej.ecüción de los trabajos objeto de este contrato, a 

todas y cada una de · las cláusulas quP. lo lnt egréin, así ·como a sus anexos, los ,érrn inos, lineamientos, 
procedimientos y requisit.os que establece ta Ley d~ Obra _Púbiica dei Estado áe Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admiriist rativas que le sean aplicables. 

1 

111.4.- Que el presente contrato se c'e!ebra en 3pego a· lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mun'icíp:os, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" ot org?.n l;:is siguientes: 

PRIMERA.- OBJETO O.EL CONTRATQ.,::: "La ~~t:cretaría"' encomienda a "El Contrntista" la ejecución de la 
6bra denominada: Mejoramiento de infrae5tructma en el Preescolar Ángela Peralta CCT 14EJN0712G, 
en e! municipio de San Pedro Tlaquepaquc, Jal isc:o. Seg!.lnda etapa, mismo que se obliga a ejecutarla bajo 
su responsabilidad y dirección profesional, hasta su t ot al t erminación, de acuerdo al programa general de 
ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, es¡:.,ecificaciones técnicas, bitácora de obra, así 
como a las normas de construcción vigent es en el lugar donde deban reali za rse los trabajos, de 

confor:nidad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu!o S2 de la Ley de Obra Pública del Estado de j alisco y sus . 
Municipios y los artículos 108 y 109 de su Hegiarnerrto, ar.atando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y no rmas señalados en lu declaración 11 .9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista". Queda entend ido por "Las Par tes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrat o forrnñrj parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - El costo de 12 obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$327,128.21 (trescientos veintisiete mil, cil:'ní:o v·eintíocho pesos 21/100 M.N.), incluye el Impuesto al 

Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo J.02 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja!isco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en !os r.1 rtíc•..'.los 123, J.24, 125, 1.26 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contratista" rea liza trabajos CO'l un valor mayor, no tendrá derecho r1 I reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que, incurra. 

' 1 
resen e hoja rre:;ponde 21 Contrato de Oür ? Pública a Píecios Unitdr io•s por ·r i .:=mpo D~term!oado que celetiran po, ur.a parte " La Secretaría" y por ot ro lado "Ei 

Contratista'' Oesa, olios Casavi, S.A. de C.1/., correspondierr,e a ia asignación número SIIJP-F.-FINEDUt -OB-IID-981-202-1, asignada bajo la modalidad de AcJ;L'dicación 

Directa. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "La!i Pa1tes" 1acuerdan que el monto total dei presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el Fldeico'rniso lrrevocélblt! de Inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, celebrado con' Banco Santander' México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y ei Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública dei Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar perio:~o~ que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el· último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y ei finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un p lazo que no exceda de 20 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 30 de septiembre 

de 2024, y concluirla el día 19 de octubre de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean iiquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos re.spertivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus l\~unici!]ios,,en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBL_f. LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así cerno en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTl'CIPOS.- Para que "El Contratista'.' realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de CJnstrucción e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe tota l del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que í!O d;irá iugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "la Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratadón que motiva la 
firma del presente instrumento. 

a preser,te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit 3rios po, Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista"' Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númeco SIOP-F.-FINEDUC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad ce Adjudicación 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar ~n igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dentro del plazó señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y .. su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faitante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO Al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atrasó en la entrega del anticipo 

por causa no imputable, a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Lky de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "la Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la sol icitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autor izado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formal ización de: conven;o modificatorio respectivo. 

De igual forma, en e l supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción ai período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo dEi la suspensión y !as fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajes objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso /i 
pagos en exceso "la Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

~]~~p, ~ rresponde al Contrato de Obra Públic_a a Precios Unitar<0s ?Or Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro iado _"_El 

,'.,,ii},, ~ ;~a~ ;~~.r;~:a:~~llos Casavi, S.A. de C.V.; correspor.d,ente a ;a as1gr,ac1ón numero SIOP-f-FINEDUC-OB-AD-981-2024, asignada ba¡o la modalidad de Ad¡ud,cac,on 

JaliSCQ Directa. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Púb lica del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcia l de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amort izar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la tota l amortización de les anticipos correspondientes. 

Si transcurrido e l plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantiza r el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el 
art ículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Cont rat ista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancela r la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de ext inción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 11 1 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agr gado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratist "Desarrollos Casavi, SA de C.V., correspondiente a la asignar.ión número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisr.o, la cual esta rá vigente por doce meses contado 

a partir de la focha de la suscripción del Acta de 'Entrega - Recepción fís ica de los trabajos, ,de conform idad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numern! 3 de lil . !:ey de Obra Pública de! Estado de Jalisco y sus 
Municipios. ,\ ' 

"El Contratista" otorga ·su pleno con:;ent-imient0 ·para .que en caso de no dar r:.abal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sec: la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría'', som~tiéndose de igual forrna a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282,283 y demás relativos y apl icables ·de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribun'ales rnn res;denC'ia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

, 1 , 

DECIMA PRl!'vlERA,- CONCEPTOS NO PREViSTOS EN El CATAI.OGO Y V0LUMEl'J ADICIONAL- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de reali zar t rabajos por conceptos no previstus en el cat álogo · 

t original de! contrato, "El Contratista" previo visto bueno de: residente de obra, debtrá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo ;:inex,:n· para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soport e y apoyos necesarios para su revisión; previa'rnent e a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes íS días hábiles a su presentación, 

para lo cua l se deberá proceder en el orden~- de la rna·nera que estab lece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalistc y ~u~N!unicipios. 

' 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones ;de trabajos, que contemplen · cantid ades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previsto!'. o riginalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de c;,ntidades adiciona:es, éstas se pagarán 
a•los precios unitarios· pactados originalmente o conforme a k,s ajustes que hubiere n siclo reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artícu lo J.07 ·de la Ley de 'Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adiciona:es o conceptos de trabajo no previstos originalmente • 

en el catálogo no sea necesaria la autor'ii'.ación de presupuesto ad icional, ei acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presu puesto previsto, "la Secretaría" podrá 

autoriza rlos mediante convenio suscrito en los té rmi nos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de .:alisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 1.23, 124, 125, 126 v 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABL~ DE OBR.ll..- "Ef Contratista'' se obliga a designar anticipadament e a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de lo.s mismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsable de obr¡:i, el cual de .. ':ie~á previa~ente ser ac~ptado por la "!.a Secretaría", mismo 

q~e deberá d~:e,sta_r _f~t~}t ad? R~ra . ◊(r: ~1,~r~m.ir.1~'r,~~/l1~:~~,~-e ¡~,91~if\ca,~ione!.S r;_~l-~~!ona~-~: ~on los_ t.réJbajos, 
aun las de caracter personal y conta r con las facuftades suf!c1entes para la toma de dec1s,ones en todo lo 

relativo al cumplimient o de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de calidad, bit ácora de obra, convenios y dem ás documentos inherentes que se 

ge eren on la ejecución de los trabajos, de ccnformidad con lo d ispuesto en los artículos 2 y J.04 numera l 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un:!arías por Tle~1µ0 Determínacio que celebr~n por una parte "'-• Secretaría' y por otro lado "El 

Contrati ta" Desarrollos Casaví, S.A. de C.V., correspondien:,; a lo asign?c:ón 11úmero S!OP-E-FINEDJC-OE>-AD-981-2024, asígnaoa bajo la modalidad de Adjudicación 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, v "El Contratista" tendrá la obl igación de nombrar a otro que ·reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS .HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-· "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Le'y Federal dei Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable•de observar ias obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones \f organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

•· ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales-para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incum¡:,limier,to de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competent es, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "L~ .Secretaría" tota lmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civi l del Estado de Ja lisco, aplicados de manera sup letoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.· En virtud de que "El Contratista" es el urnco 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretélría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato ''El Cont ratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo ele la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así corno las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA. - PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
esta leci o en e! artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Público a Precios Unitarios ror Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asign~ción número SIO~-E-FINWIJC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copi"a simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 

pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma 'asegurada establecida en !as bases de la adjudicación directa, 
la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista'! ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable' para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contrntista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona física o moral la ejecución total o p<1rcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
_ empresa para la ejecución de una parte de ia obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

,{)t ia misma o adquiera materiales o equipo ·que incluyan ,su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 

~ previamente y con anticipación a "l.a Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el t ercero 

quede subrogado en ninguno de los derechds de aquel, de conformidad con el art ícu lo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. ' 

"El Contratista'·' será el único responsable de las obl igaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este cont rato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resu!ten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución aiguna; en este caso "la Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de las obras contrntadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obrns de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que aiude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajo:; objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricac ión, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.~ "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumpl imiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tant0 no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado " El 

Con alista" Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignació~ 11úmero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y .11El\!AUZAC!ÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de :;eguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejec.ución de lo,; trabajos materia del presente; ash mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesg.:,s presentes 0

1 futuros con motivo de la obra a ejecutar, las ·medidas pré\:entivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los t rabajos que se realizan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirecto's y corrforr:-,e a' :tos liceamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos, y se-ña les necesarias; de causarse cualquier 5iniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en c<1so de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autorid~des competentes, así có'mo pddrá ·inici::ir el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.·-' [{ESPONSABIUí)AD /.\MBIEI\ITAL:·"L,js •Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derl·,,ados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo estáblecido en e1 ·artfcu!o ·103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública dei Estado de 

,,._ Ja!isco y · sus Municipios, además tlel ct.:rnplimiéntó ' de todas las obligaciones, compromisos y 
\IF condicionantes ambientales previstas en ias leyes· aplkabies a la materia, asi corno los daífos y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deber;3 realizar de manera ii1mediata las acciones necesarias para 
la remedié:lción, restauración y compensación qut corres¡;>onda v est'ará obl igado a efectuar las labores y 
medida;; que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por :a Dirección -General ·de Proyectos de Ingeniería •de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de ia N,AE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, trntamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo esµecial y residuos peligrosos, ñsí come aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y ias e'specificaciones técnicas bajo las cual,?.s se deberá realizar la 
separación, .clasificación, valorización y de~tino ,je los residuos de la construcción y demolición que se 
g~neren por !a obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTO~.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "la Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja!isco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 dias naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respective para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de ia responsabilidad en qt.:e pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos ele la construcción o rnala calidad de los materiales . 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre e! estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "la Secretaría" procederá 

,,,, ~ con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

1Jft?--i} ;>r ente hoja corresponde al Contrato de Cbra Pública a Pre(ios lJriitar:os por Tiempo úetarr.inaúo que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

;o,(i!\,f:, Co tralista ·• Deiar•o!los C~savi, SA de C.V., ~om:sp0ndiente a la asignacióo n,imect• S!QP-E-fi'IEGUC,QB,AD-981-2024, as:gnada bajo la modalidad de Adi,,cticación 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el pmcedirniento señal2,do en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un µlazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante lé!s autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización qu~ a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artícu lo 1G5 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.· RESIDENTE DE OBRA.- Par;::i iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, ' el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
•· responsable de la supervisión, vigilancia, cont'rol y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

· • estimaciones presentadas por "El Contratista" de confo rmidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

· teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo !as obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DELA BITÁCORA.- "Las Partes" clcuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra rnal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONAL[S, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas i¡nputables al misrno, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los ~rabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
art ículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali,sco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Co.ntratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Mu ici · s, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública á Precios Unitarios por Tie,'.npo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Co. t ratista" Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-~-FINEDUC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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encuentren en proceso en la fecha que se detem1in<: e! atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder pr1ra su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones· realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento eh que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 

acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" indepedientemente de la aplicación de las penas 
convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto que 
resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaría 
a "La Secretaría" concluir con' otro contratista los trabajos no ejecutadbs al momento de rescindir el 
contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo J.09 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~IGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIOl\.!ES Al CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respecti-.10 con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de A.juste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- ''Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con eí levantamiento dei acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acueído con lo establecido en el artículo 147 de! referido reglamento . 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporal idad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

,., __.A--
í~_)Tt~::fj~ ~~t'.e~-~~, h:'~ª corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Detecm.inado que celebran por una parle ·'La s~cretaria" y por otro lado "El 
,i.,(

1,;.r"-'' Cont lista" Desarrollos Casavi, S.A. de C. V., correspondie~!e a la asignaci>én numere SIOP-E-F/NEDUC-OB-AD-981-2024, a$ignada bajo la moda!idad de Adjudicación 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADt.ll!N_iSTRATIVl\ -DEI. CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescind ir administrativamen:e el presente: contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder co~forri1e le.establecido en el ilrtículo 109 de fa Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación rnn lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

Reglamento, acor_dando "l.as Partes" que si e~, "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 

que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar poc rcscí ndido e! present e contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco v :;us Municip ios, serán ap licables las ~iguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de :a persona j urídica 
contratada. 

,,2.- La falta de presentación de "Ei Contratista" a "La Secretaría" de las garantías ·en los plazos, términos y 
..r condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Sí "El Contratista" una vez concluida · la ejecución de los trabajos y formalizada e l Act a de Entrega 

Recepción de la obra, no ccncluya con los t r:Ímite'.; administrativos necesarios paíél la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extin :::ión de derechos y obiigacíones, en los 

términos y cdndíciones previstas en el present e, así corno en la L,2y de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para elic. 

5.- Sí "El Contratista" no termina la obr~ pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Sí "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o sí se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Sí "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de !a "La Secretaría" 

no garantice el cumplimiento de las oblígncíones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.· Cuando en conjunto las penas convencíonale5, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista " superen 

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del mont o del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato ven general, por cualqu ier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~,;i.,f;,, ¿ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pre~ios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por ur.a par:e "la Secretaria" y por otro lado "El 

fs:JJ.?'-b ~ ~:t~;::~. h;esarrollos Casavi, S.A. de C.V., corresponrl,ente a la asi¡;,,aci<.Íe n11mero 5I::JP-E-flNEDIJC-OB-AD-981-202~, asignada bajo la mod aiidad de Adjur!icación 
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Las causales refe ridas dan lugar a la ;esr:isión,inmediat a de este con trato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" 1a·s penas convencion3les conforme a1 b establecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundam2ntar y n')otiva;- las causas de la aplicación de la medida, 
1 ' 

independientemente de hacer efectiva la g;iran_tra otorgada para el cumplimient'o del m ismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. , 

' 1 1 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar ()Or term•inado .anticipadament e e: presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortu ito, fuerz'a mayor o cuando existtin causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determ ine la nulidad total 0 parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una·incon fortnídad, o µor resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

'l'l.l conforme lo establecido en el artícu_lo 108 numera!es 7, 3, 9, ' 10, 11, 12, ·13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

. -~Pública del Estado de Jalisco y sus r,/!unicipios, én correlació ;i con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 1 

• • • 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de ínteíés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la pe,rnaneri6 a del cont;ato, podrán pactar mediante un convenio la 

terminación del contrato por mutuo consent im iento,, de conformidad con lo est'ablecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus f\1uni-.ipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBFA gmCl.U_!DA.'- De conformidad eón el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado' de Jalisco y ,sus rvluniéipibs, "l.a Ser.retaría" recibirá ias obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su t otalidad, '(f.1 Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusió~ de los trabajos o servicios que le fuero11 encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la ccnclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábi les, verifique la debida terminación de los mismos· 
conforme a las condiciones establecidas en el contrnto. 

Al finalizar la verificación de los trabajos., "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabil idad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho m ediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

·, ' 
Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando : 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las pattes de los t rabajos ejecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "la Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "la Secretaría" y "fl Contratista" convengan en dar por terminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

" s Partes" convengan, conforme a io estabiecido en este contrato . 

La presente hojz correspond~ al Contrato d.z Obra Pública d F·reciG~ Unitcrios r.1 or Tiem'po Detcrminédo r.¡\ie celebran por una puti:: '' Li'.t Secre\2r ia" y por otw lado "El 

Conr rat ist "Desarrollos c.,sevi, ~..ll. de C.V, correspond:~nte a la asignació11 ,1 1, m~r3 SIO?-E-FINEOIJC-OB-AD-981-2024, asignada hajo IJ modalidad de Actj,_odicación 

Directa. 
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c} "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso· la recepción parcial quedará a j uicio de éste y 
liquidará el importe de los t rabajos que dP.cida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declé'i rt? rescindido el cont rato, en este caso, se estará a io dispuesto 
por la resolución respectiva . . 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidació:i de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 

totalmente, l'os clerechos'y obligaciones asumidos a tra~és del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de · los Trabaj os, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
.,., elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará consta, los créditos a favor y en contra que resu lten 

·-.¿.para cada uno de ellos, de-scribiend-o el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mur:iicipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término sei'íalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de lO días hábiies 5iguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho fir.iquito a "El Contratista" é:Ste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este tl!nnino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obl igaciones pactados en el contrato, de 

conformidcJd con lo establecido en el a1iícu!o 112 r. umeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la !iquidac¡ór, de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

Sigu ientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato; subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al reclbirse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra oblígación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ej ecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas ios trabajos objeto de l presente contrato no se entreguen en el p lazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será, deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratist "Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondien:e a la asignación núrner(' SIOP-E-F!NEDUC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, pr1ra aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionadr1, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

'fll TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es tota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer u~o inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo conten idas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualqu ier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 
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"El Contrntista", por cada diferE:ncia, sólo podrá int1irponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al recíarno, una discrepa:1cia de,ca ráct er técn ico o· administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las •consult as pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de.abra tendrá un ptaz.o de 10 días natura les contados r1 parti( 

d e la recepción de la solicitud efectua,Ja po,· "El Corrtra~ista" ¡:;ara emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la ;esider,r.!a de obra, "El Contratista" conta,á ,:on un plazo de 10 

días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

! Si "El Contratista" acepta la determinación final, el·residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondie:-:te. 

Si la determinación del residente de obra nu c-s <1c,Jptad<.1 por "f:I Contratista", ?!ste pod rá pedir que el 
reclarno se revise como discrepancia de ca rácter t écnico o ,adrninist rativo. 

Si "El Contratista"' opta por que el rec!amo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

admin istrativo, ésta versa_rá. sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar pet iciones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sust ituciones al reclamo original. 

Ei proced imiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguient e . 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla ror escritu ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

ind icando los ternas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que " El 

Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 

carácter técnico o adm in istrativo sujeto a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

La presente hoja cor.esocnde al Contrato de Obra Públ;ca a Precios Unitarios ~o, Tie.mpo Determinado que celebran por una pacte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratis a" Desarrollos Casavi. S.A. de C.V., correspondiente a :a asignación número SIOP-E-r-:MEDUC-OB-AD-981-2024, asigriacta bi1Jo la modalidad de Adjudicación 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensione:., expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación cornpr-obato~·ia de lot; · het hos sobt e · los que verse la discrepancia; d~bidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. ·, 

"la Secretaria" podrá resolver por si misma ;a disarepatilé:iá de carácter técnico o administrat ivo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista",. o delegar dicha facuitad al área que cons1dere pertinente, en cuyo 

caso c'omunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia a! residente de obra. 
· ' 

"La Se<.retaría", o en su caso, el área, designada, verificará que !a• discrepancia haya 5ido presentada en 

tiempo y form a; en caso contrario la desethará. Si le: discrepancia no es desechada, "l.a Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio de! procedimient o de 

:':ill.discrepanciél, quien tendrá un plazo de 10 día:.; hábiles par;:i presentar todo documento o alegato que 

'J'f,lconsidere necesario y que no hubiera presentado junt'o con su solicitud "la Sercretaría", o en su caso, el 

"" área designada procederá' a analizar y estudiar el terna en discrepancia Y' citará por escrito a "El 
Contratista", 'dentro de un plazo de 10· días naturales contados a partir de lá pre5entación de la 
discrepancia, para iniciar las aclarar.io nes. 

J 1 ' .· ' 
Durante las aclaraciones, ''las Partes" se reunirán ' tantas veces como sea netesarlo y el área· asignada 

deberá comunicar. su resolución a "Eí Contratista'-'., dentro de los 30 días naturales siguient es a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de li:i d iscrepancia de cal'ácter t écn ico o adniinistrativo,. "La 
Secretaría", o en su caso, e! áreo desig;1ad.-i lo riará ele! ·conoc:rnierito del residente de obr2, quien emit irá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso,. se pr0ceder2 a la formaiización del ,:-om:enio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 

administrativo con efectos jurídico5 cor)cernientes 2 "l.as Partes'·'. 

CIJADRAGÉSIIVIA. - CONCILIJKIÓN. - En su caso, una vez agotado ei proced imiento establecido en la · 

cláusula denominada RESOlUCIÓl'l DE CONTROVERS!í\S FUTURAS, o bien, respecto de asunt os que no · 

constituyan una discrepancia de carácter técn ico o administrativo conforme lo est abiecido en d icha 

cláusula, "l.as Partes" podrán presentar ante la Contralo,ía solicit ud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "!.as Partes" lleguen a una c:onci!iación,. el co:wenio respectivo obligará a las m i5mas 

y su cumpiimiento podrá ser dem andado por la vía correspor.d icnte. En ca:,o contrario, quedaré'in a sa lvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectivtl. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - 1_..EGl5i..A(!ÓN APUCABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ' ejecución de la obra o bjeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como ~ los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de .lalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ej ecución y cumplimiento de las d isposiciones aquí cont enidas. "las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o f uturn pudiera corresponderles. 

presente hoj a correspcnde al Contrato ne Obra Pú blica a P;ecios Unitarios por Tiempo Dek r ninadc que celebran ¡,of una pa~e "La Secretaría" y por ot ro lódo "El 

Contrafü a" Desarrollos C~sav:, S.A. cte C.V., conesponcliente ;:\i la asígnación núrr·ero SICP-E-Fl~COUC.-OO-AO-qSJ.·2024, aslgnad; bajo ia rnouo/id~d dQ Adjudicación 
Directa. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Ja lisco, el día 26 de septiembre de 2024. 

SECRETARIO DE 1 

ARQ. CARLOS 

DIRECTOR ENERAL DE LICITACI 

CONTRATACIÓN 

/f':J\ Sc;en,tarfa 
..LS:!.l. Infraestructura 

y Obra Pública 

REZ SOLÓRZANO 

POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

C. SANDR 
DIRECTOR 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Ti~mµo Determmado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINfDUC-OB-AD-981-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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