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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Pabtica SIOP-E-FINEDUC-OB-(55-589-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
2 INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
| OTRA LA SOCIEDAD URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, §.A. DE C.V., REPRESENTADA POREL C.
I E U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO ¥ PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACICNES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXV, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 11, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde namero 1351, Edificio “B”, en ia Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

L.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Piblica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

L.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado

Sumario, con nimero de asignacién SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-589-2023, instaurado por “La Secretaria”, ;

en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién 11, numeral 2 fraccion 1y 90, de Ja Ley ﬁ(

de Obra Publica del Estade de lalisco vy sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra \
Ublica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Sesidn Extraordinaria celebrada el dia 15 de mayo \\

de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 15 de mayo de 2023, fecha en la cual se

adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
J Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
/ Recursos Liquidos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
/ /,/ Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

Mia carresponde al Cantrata de Obra Publica & Precios Unitarios par Tiempo Determinadao que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El |,-'l

Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Tarres, 5.4. de OV, correspondiente a Ja asignacidn nimers SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-585-2023, asignada bajo la modalidad
i f1ey de Concurso Simplificado Sumario.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero €55-589-2023.

1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Pablica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediatao anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura piblica nimero 30,101, de fecha 09 de
octubre de 2015, otorgada ante I3 fe del Licenciadc Alfredo Morenc Gonzalez, Notario Pablico Titular
numero 03, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisca, vy que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de lalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio
mercantil nimero 14730*0 de fecha 16 de octubre de 2015,

I.3.- Su representante, el C. _lcon el caracter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica namero 30,101, de fecha 09 de octubre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado
Alfredo Moreno Gonzdlez, Notario Publico Titular nimero 03, del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco,
y que se encuen i debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcidén con el folio mercantil nimero 14730*0 de fecha 16 de octubre de
2015, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

Il.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: UTT151012SL2.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero || EGTzNEGEG < itica por el

Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0452 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con lgs recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

/

/rII.B.- Tiene establecido su domicilic en la calle Ramén Rayon, No. 175, Celonia La Noria, C.P. 47270, en el

Municipio de Encarnacion de Diaz, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catalogo de

/ L
’l %ESEME heja corresponde al Cantrato de Obra Publica 3 Precios Unitarios por Tiempa Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ef

Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEQUC-0B-C55-583-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Surnario.
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica vy
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

ill.- “Las Partes” declaran:

1ll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificade Sumario, que le dan origen.

lIL.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales v detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposicienes administrativas que le sean aplicables.

lIl.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Puahblica del Estade de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero CCT
14DPR3603L, en el Municipio de Encarnacian de Diaz, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de cbra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
I,/Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos

ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de declaraciones de “Fl

Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formard parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$11'304,892.52 (once millones, trescientos cuatro mil, ochocientos noventa y dos pesos 52/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

a presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pblica 2 Precios Unitasios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, 5.A. de C.v., carrespandiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-589-2023, asignada baja la modalidad
de Concurso simplificado Sumaria.

Pagina 3 de 20




/

Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
y Obra Piblica SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-589-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Ei mento del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayer, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de gue se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periode de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiguito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 17 de mayo de
2023, y concluiria el dia 14 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al misma el
comprobante de |a liguidacion de los saldos respectivo, de col...rmidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DERFCHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o las inmuebles donde se realizarén
los trabajos de la obra pablica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo gque no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

Moja corresponde at Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria® y por otro lado "€
Contratista” Urbanlzaciones y Terracerias Torres, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-FINEQUC-OB-CS5-585-2023, asignada bajo la modalidad

JOUsCo

de Concurso Simplificado Sumario,
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplada en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atrasa en |a entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo seffalado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacin se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las  irtes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de confermidad con lo establecide en el
articulo 108 numeral €, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plaze de ejecucion establecido en el presente centrato.

VENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos chjeto de este contrato, se pagardn a base de precios
nitarios, donde se incluye el pagoe total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamientg, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismas.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

a prestnte hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Preclas Unitarios por Tiempe Dererminado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, 5.A. de C.V., correspondiente a Ia asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-589-2023, asignada baja la modalidad
de Concuran Slimplificado Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidas en la convocatoria y bases del cancurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientas previstos por dicho erdenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hahiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerai 2, de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado:
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipe entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
[Ilinciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amaortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
impasibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dande lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el compute del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en al
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el impuesto al Valor Agregado.

fEn caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la

* modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo méximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescisién administrativa del contrato.

~Ta presente hoja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “E
Contratista” Urhanizacianes y Terracertas Torres, 5.4, de V., correspondiente a fa asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-C$5-589-2023, asignada bajo ta modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Para cancelar [a fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito vy, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacian correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il de) Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estade de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 11l inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICI ™ JAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de ohra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para elle los analisis de los precios con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el arden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que diches incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de

conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
| unicipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente

en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
/ /f" Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
£ de su Reglamenta.

/
i —=" La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precigs Unitarios por Tiempo Ceterminada que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “E
; —

Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V., correspendiente a la asignacidn nimera SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-589-2023, asignada bajo la modalidad
J(]lisco de Concurso Simplificado Sumario.

Pdgina 7 de 20




2

/|

/4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OR-C55-589-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

m Infraestructura
y Obra Pabiica

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
gue deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus maodificaciones, especificaciones generales y particulares de
canstruccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANQS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de las
trabajos objeto del presente cantrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERC-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las abligaciones previstas en la legistacidn en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las gue emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos puablicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral o respansable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Centratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de gue “El Contratista” es el tnico
/r)esponsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos

/" de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion

J

ecoldgica y de medio ambiente gue rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo v de
conformidad con lo establecide en el articula 103, numeral 4 de la Ley de Qbra Publica del Estadoe de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el dnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

por no_ajustarse a lo estipulado en el contrato, per inobservancia de las disposiciones dadas por “La
‘%ﬂtserjmja corresponde al Contrate de Obra Poblica a Precios Unitarios par Tlernpo Reterminado que celebran por una parte “La Secretaria® ¥ porotra lado “El

Jalisco

Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, 5.A4. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-580-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes v reglamentos aplicables, en razon de elle “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objete establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, carren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una paliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajes, asi come que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el Gnico responsable para respander por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA. - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que "El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que inciuyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo respensable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estadoe de Jalisco y sus Municipios,

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendrda ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los tra bajos no se ejecuten de acuerdo can lo estipulado en

/Este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o repasicién

ff inmediata con las obras adicionales gue resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
#

i
i
'

/

sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lieven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea maotivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las abras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i ‘__—'_-’_:—//, La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Pablica a Frecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

Jalisco

Cantratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, 5.4 de €V, correspondlente a |a agignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-0B-CSS-589-2023, asignada bajo la modalidad
de Cancurso Simplificado Sumario.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipes que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de |a
obra, ya sea en el lugar de ésta o en |os lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara avisoc a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisidn del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impangan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicacicnes
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacidén Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir tadas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
anejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
isma que expone los criterios v las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y

sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un términe maximo de 30 dias naturales, si “El
%‘pwﬁ hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Precins Unitarios por Tiempo Determinada que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” urbanizaciones y Terracerias Torres, 5.A, de C.v., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-589-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la

2 autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de [a fianza otorgada para tal efecto o en su casc que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
de| Reglamento de |a Ley de Ohra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidacicnes parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios acultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la develucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hahiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resuttar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articule 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de lalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Qbra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo 1a aprobacidn de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan gue sera obligatorio la elaboracién, control

y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio

e comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten

/.."durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para l¢ cual comprobard periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de gque la ohra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Z— 1|a presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro ladg “El

o Contratista® Urbanizaciones y Terracerlas Torres, 5.A. de C. V., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-QB-CS5-589-2023, asignada bajo b modalidad

[l g ] de Concurso Simplificada Sumario. f
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2 VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como paor el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 96 de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningiin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en |a ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones gue se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el scbrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monte o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 v 127 de su Reglamento.

NIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente

/' contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
" pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento ¢ reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
// determinado por “La Secretaria”.

=

== lapresente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” v por otro lado “El
St Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de CV,, correspondiente a la asignacion ndmere SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-589-2023, asignada bajo la modalidad
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
) los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ardenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con |0 establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuande no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
/Recepcidn de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
i finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los

términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
/ cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.
/

/

/ "
_f,ﬁ%ﬁ;:z hoja corresponde al Contrata de Obra Piiblica a Precios Unitarios par Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro fado "El
Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torras, 5.6, de C.V., carrespondiente a la asignacign nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-(58-582-2022, asignada hajo la modalidad
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.~ 5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumutle un 25% de atraso en el avance de la obra,

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacidn de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucidén de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o hien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder <
\
|

conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
/f’tl!blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulg 151 de su

' /reglamento.

I

\
\
\
Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no concurra alguna causa de rescision \l
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan \!
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la

terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110

/ /
/ de la Ley de Dbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
/ —
: 71' e
!
: /‘::j_a presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiernpa Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
i Centratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimera SIOP-E-FINEDUC-DB-CS5-585-2023, asignada bajo |a modalidad
JQHSCO de Concurso Simplificado Sumario. )'
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentra del término que no podra ser mayar a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato,

Al finalizar la verificacidn de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de |a obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto

por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y |a liquidacian de su importe, se efectuaran sin perjuicic de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

RIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de las Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismaos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberén
elaborar el finiquito de los mismas, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Cancurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

%pre!;;ja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El

Coniratisia” Urbanizaciones y Temacerias Torres, S.A. de C.V,, carrespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-589-2023, asignada bajo la modalidad
Jaliseo de Concursa Simplificado Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hdbiles siguientes 3 la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendrd como

aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias hahiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios acultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra cbligacién o responsabilidad para con “la
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutadoes v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa auterizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones gue se ie cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la canstruccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

i

La presente hoja carrasponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinada que celebiran par una parte “La Secretaria® y par otro lade “El
Contratista” Urbanizaciones y Terrarerias Torres, S.A4. de C.¥,, correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-OR-CSS-589-2023, asignada hajo la modalidad
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados,

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretarfa” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere coma resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electranicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumente, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salva previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescisién del contrato en casc de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podré efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexard la documentacion que sustente su peticién, El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

/"EI Contratista”, por cada diferencia, sélo podré interponer un reclamo ante el residente de abra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los

términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentes necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

f—"
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se pracedera a |la farmalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo ariginal.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resclucién y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposicicnes
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

.
e
4_-.'.;‘:/13 presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarla” y por otro lado “El
. Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, S.A. de CV., correspandiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-589-2023, asignada bajo ia modalidad
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“La Secretaria” podrd resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al 4rea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de abra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyende asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicas concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RES_ _UCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podrén presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedardn a salvo
sus derechos, para gue los hagan valer ante la instancia respectiva.

/ CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi come a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderies.

;%jf;;::ja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempa Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “El

Contratista” Urbanizaciones y Terracerias Torres, 5.A. de TV, correspendienta a la asignacidn numero SI0P-E-FINEDUC -DB-CS5-S89-2023, asignada bajo |a modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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