A2, =
Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica SIOP-E-AERO-OB-C55-539-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA

| OTRA LA SOCIEDAD AQUANOVA ING ENIEBiA AMBIENTAL, S.A. DE C.v., REPRESENTADA POR EL C. [}

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXi, XXl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numerai 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

-L.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccidn XVl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

e contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
numero de asignacién SIOP-E-AERO-OB-C55-539-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
» dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley de
Jel Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de Obra
' Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesién Extraordinaria, celebrada el dia 08
)23, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, fecha en la cual
‘El Contratista” el presente contrato.

te contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
lidacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

‘e contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €$5-539-2023,

sponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
ALY Contratista” Aquanova Ingenieria Ambiental, $.A. de C.V,, correspandiente & la asignacidn namero SIOP-E-AERC-OB-CS5-539-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Concurso Simplificado Sumario.
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[.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducte de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 11,369, de fecha 18 de
junio de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro Léopez Rivera, Notario Plblico Titular
namero 64, det Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
. Jblicodelz . -opiedady Comercio de. _.tado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil
niamero 10422, de fecha 30 de julio de 2001.

1 . .o
I1.3.- Su representante, el C. || NG - <! carécter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura pUblica numero 28,325, de fecha 07 de abril de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado
Sergio Alejandro Lépez Rivera, Notario Piblico Titular nimero 64, dei Municipio de Guadalajara, Jalisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero 10422*1, de fecha 27 de mayo de 2004,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido medificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: AIAQ10618E36.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero || N 33l <itida por el

Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0476 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
os objeto del presente contrato.

stablecido su domicilio en la calle Calderdn de La Barca, No. 285, Interior A, Colonia Arcas
. 44130, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y
35 de este contrato,

el cantenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
si como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de
las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
abiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de anélisis de precios
a obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

responde al Contratc de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
— worunane suwno¥a INGENIeria Ambiental, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidén nimero SIOP-E-AERC-0OB-C55-539-2023, asignada bajo la modalidad de
Jallsco Concurso Simplificedo Sumario.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- “Las Partes” declaran:

Ill.1 Las estipulaciones contenidas en el presente centrato no madifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

lIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

ll1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los tral _os objetc de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Construccién de aeropista en Chalacatepec, Municipio de Tomatlan, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta su
total terminacion, de acuerdo al progra 3 general de ejecucidn de los trabajos, proyecto, catalogo de
conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamenlo,

ira elio lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién

tadc de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora

:re con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrato formara parte del

MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
1L27{once millones, setecientos quince mil, novecientos cincuenta y cuatro pesos 27/100
ye el Impuesto al Valor Agregado.

!l presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
lispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
3n con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
ista” realiza trabajos con un valer maycr, no tendrda derecho al reclamo del pago,
itemente de las responsabilidades en que incurra.

wresponde al Contrato de Obra Pitblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wunuuun AyundOva Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero $i0P-E-AERO-DB-C55-539-2023, asignada bajo la modalidad de

J(lllSCO Concurso Simpiificada Surnario.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total dei presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, dehiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Ultimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podrd generar la
estimacién que correspenda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 17 de agosto de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiguito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municii  en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de fa
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

TICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus
-enes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
struccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
orga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
enunciar a su entrega, fo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
| obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
lidad alguna por parte de “La Secretari{a”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
ado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
:nto de contratacion gue motiva la firma del presente instrumento.

sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l
LRLDN Contratista” Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero $10P-E-ACRO-0OB-(55-539-2023, asignada bajo la modalidad de

JCIHSCO Concurss Simplificade Sumario.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro dei plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederad el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amertizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- [l atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segln lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
madificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio dende
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos dehan modificarse.

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de QObra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificade sumario que dio origen al

La p(Esente hDJa corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E
Contratista” Aquanova Ingenieria Ambiental, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-AERQ-0B-C55-539-2023, asignada bajo la medalidad de
Cencurso Simplificado Sumario.
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presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, {as garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hdabiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Pablica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de |a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con elio el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Centratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Publica del Estado de lalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
y el impuesto al Valor Agregado.

le la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
on correspondiente a la fianza de cumplimiento de confermidad con el articulo 121 del
'o de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
'mo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
" procederd a la rescisién administrativa del contrato.

alar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
¢ obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
1 correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 1ll del Reglamento de la Ley de
ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

corresponde al Contrato de Cbra Piblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que cetebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
2N Contratista” Aquanova Ingenieria Ambiental, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién namero SIOP-E-AERC-OB-C55-539-2023, asignada bajo la modalidad de

Jal_i_sco Concurse Simplificado Sumario.
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidn Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccién IlI, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Segurosy de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacidn y auterizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaric podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; traténdose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios.

a la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente
30 no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
1 la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd

mediante cenvenio suscrito en los términas del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
ilisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
nento.

SUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a |a
2 los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
o responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
de estar facuitado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
umplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de

incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

yrrespende al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado qua celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “E|
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construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento: “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “Ef Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que fas ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “la Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segiin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

JINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el tinico
~de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
idades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
's que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
1conlo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
Zipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el (nico
de los dafios y perjuicios que con motivo de fa obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
tarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
:ntualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente

srresponde 2l Contrato de Obra Pablica a Precies Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por ura parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
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DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipias,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante ia ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacidén permanente, entendiéndose por éstas como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la cbra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de!l concurso
simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguird siendo el unico responsable para responder por la totalidad de los dafos.

DECIMA SEPTIMA .- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipc que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacidn correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogada en ninguno de los derechaos de aquel, de conformidad con el articulo 97 nume ' 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas gue
subcontrate para la realizacidon de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
anforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
i obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “Ef Contratista”
recho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
15idn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
18 de! Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus Municipios, y
pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
> de Jalisco y sus Municipios.

A.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se cbliga a que los materiales y
itilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
bas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

. . : de al Contrato de Dbra Poblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de |a residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de
mara de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y  fales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “E! Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacidn de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacién que corresponda y estar obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamienta y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
- lasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la canstruccion y demolicion que se

a obra publica a ejecutar.

‘RCERA.- VICIOS_OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
“El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
imento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
‘echo a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
ultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
licie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
to de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

iones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
sta” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulteny
in por defectos de la construccion ¢ mala calidad de los materiales,

esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
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“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de laindemni  i6n que a su juicio correspenda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisce y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar |a ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacian de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVi de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ~*~cucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elabaracién, control

y seguimiente de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio

de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes gue se presenten
cion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
41 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

\. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara gue las obras
ontrato se esteén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
‘orme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
s obras en lainteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

MA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
ria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas tnicamente en
rte de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del §%, asi como por el
"ega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
rodrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
1te contrate, de le contrario se considerara causa de rescision del mismo.

e al Contrato de Obra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Oeterminado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicarda a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacian de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme [o establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir ef contrato, de confarmidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica dei Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidon de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme o establecido en el articulo 102 de ta Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidon con lo pfasmado en los articulos 127
124,125, 126 y 127 de su Reglamento,

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de los trabajos del presente

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
2 “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
stado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
por “La Secretaria”.

SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
ada temporalmente la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato en todo ¢ en parte,
estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
s 1,2, 3,4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
n correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
sando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender |a ejecucién de los trabajos,
ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del erdenamiento
n lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articuto 147 del referido reglamento.

la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
08 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
a tempeoralidad de la suspensién de la ejecucion de los trahajos, sera necesario dar por
1ticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima

‘esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "
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segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Fstado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi coma en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cuaiquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos estahlecidos para ello.

5.- 5i “El Contratista” no termina la obra pablica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- 5i “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier
indole.

7.- S5i “El Contratista” reduce su capital sacial y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

B.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

3.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
2l 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monta del contrato.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

-orresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secret * y por atro lado “El
cerremeen . qedllOva Ingenieria Ambiental, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-AFRO-0OB-CS5S-539-2023, asignaoa pajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario.
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisin, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuanda existan causas justificadas que impidan la continuacian de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o hien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pablico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, pedran pactar mediante un convenio |a
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcitn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion par fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a)  Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
) /’
&ire %m]‘: esente hoja cerresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
2Ly Contratista” Aquanova Ingenieria Ambiental, 5.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-AERQ-OB-£S5-539-2023, asignada bajo la modalidad de
Jalisco Concurso Simplificado Sumario.

GUBLERAD DLE {51 ALL

Pégina 14 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-AERO-0B-(55-539-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedaré a juicio de éste y
liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATOQ.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberéan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favary en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDQS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de

%Lap(:;;e’hma corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “E!

G Contratista” Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-AERQ-0B-C55-539-2023, asignada bajo la modalidad de
JCI_“_SCO Concurso Simplificado Sumario.
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apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pPagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES, - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn dei 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “Ei Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual gue se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga ano divulgary/o revelarde manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubies
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Sec  aria”.

3sto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
a Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
emas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

ja algln reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
on o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
1 la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
: le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticion. El reclamo se realizara
ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
clame posterior por la diferencia de que se trate.

arresponde al Contrato de Obra Pabiica a Precios Unitarios per Tiempe Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y per oiro lado “El
ol Lontratista” Aquanova ingenieria Ambiental, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namero SIGP-E-AERO-0B-C55-539-2023, asignada bajo la modalidad de

Jq[isco Concurso Simplificado Sumarto.
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el rectamo, el residente de obra efectuar 1s consultas pertinentes y reunird tos elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito vy
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisidn.

Una vez recibida a determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn finai, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnice 0 administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

d que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
3cnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendra como minimo:

cion pormenorizada de [os hechos en discrepancia, elacionandolos en forma especifica con la
acion que los compruebe;

ion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
ilesy legales que fundamenten su reclamo;

entacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
e identificada con numero de anexo.

1 carresponde &l Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y per otro lado “El
L] Contratista” Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numere SIOP-E-AERD-0B-£55-539-2023, asignada baje la modalidad de
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al 4rea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escritc a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitirg
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

clausula denominada RESOLUCION DFE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos gue no

constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
, "Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
1s del cumplimiento del contrato.

suesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
plimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
:chos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

\GESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
an a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
as clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ablece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
tacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten a
iccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
+ su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

10ja corresponde af Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
-—-w—--— Aquanova Ingenieria Ambiental, 5.A. de C.V., carrespondiente a la asignacidn nimerc SIOP-E-AERO-DB-CS5-539-2023, asignada bajo la medalidad de

JQI_.[SCO Concurso Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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