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AN Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
| & 1y Obva Pablic SIOP-E-FINEDUC-0B-(S5-521-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
> EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
C. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- 5u representada es una dependencia de la Administracion Plblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXV1|, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién [l 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgdanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

l.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, lalisco, C, P, 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones X| vy XVl v 33 fraccidn XVill del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica del Estado de Jalisco: el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nomhramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo gue fue
extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estade de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultade del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con numero de asignacién SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-521-2023, instaurado por “La Secretaria”,
\ | entérminos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
| s Pablica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Cuarta Sesién Extraordinaria, celebrada el dia 04
de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 04 de mayo de 2023, fecha en la cual

se adjudicé a “El Contratista” el presente cantrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracién de
Recursos Liquidos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estade de Jalisco.

r%j:e;h,ma corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran par una parte “La Secretaria” ¥ par otra lado "El

Contratista” Vaco Grupe Técnice de Construcciones, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién nimerg SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-531-2023, asipnada bajo la
modalidad de Concurso Simplificado Sumaria.
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|.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €558-521-2023.

I.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contrato es la establecida en Iz Orden de

Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida

en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de |a escritura pablica nimero 18,287, de fecha 10 de
febrero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernandez, Notario
Publico numero 06, del Municipic de Tonala, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Pablico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio
mercantil numero 80225*1 de fecha 10 de marzo de 2014.

1
I.3.- Su representante, el C. || NG o ! coricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 18,287, de fecha 10 de febrero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Hidalgo y Costilla Herndndez, Notario Publicc nimero 06, del Municipio de Tonals,
Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del
Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero 80225*1 de fecha 10 de marzo
de 2014, manifestando a través de dicho representante gue tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: VGT1402126T0.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar namero ||| NG 2 itid: por el

Instituto Federal Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-1855 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

!' IL.7.- Cuenta con los recursos tecnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
equerimientos objeto del presente contrato.

II.B.- Tiene establecido su domicilio en la calle José Maria Vigil, No. 770, Interior D, Colonia Artesanos,
C.P. 44200, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de !a calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catélogo de

T |3 presente hoja cormesponde al Contrato de Obra Publica a Prectas Unitarios por Tiempo Determinada que cefebran por una parte "La Secretaria” y par otro lado “El

Contratista” Vaco Grupo Téenico de Construcciones, S A, de Cv., correspondiente a la asignacion numera SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-521-2023, asignada bajo la
,j. 1] .t_-, {7 madalidad de Concurso Simplificado 3umario.
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de anilisis de precias
unitarias de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

HI.- “Las Partes” declaran:

HI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y hases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

I1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arguitectonicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos ohjeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi coma a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y
su Reglamentg, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

ll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como en términos de lo establecido en el articulo

110 de su Reglamento.

Expuesto lo antericr, “Las Partes” atorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Urbana 408 Donato Guerra
CCT 14EPRO825Z, en el Municipio de Valle de Juérez, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catilogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco v sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$10'994,293.58 (diez millones, novecientos noventa y cuatro mil, doscientos noventa y tres pesos
58/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

o e

o 3 4 I T i .
" la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitanos por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado "€

Contratisia” Vaco Grupo Técnico de Construcciones, $.A. de C.V, correspondiente a la asignacion namero SI0P-E-FINEDUC-DB-CS5-621-2023, asignada bajo la
modalidad de Concursa Simplificado Sumario.
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El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articuios 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las respensabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracidn de Recursos Liquidos
nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financierc Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics.

Las estimaciones no podran censiderar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de

corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido

en la cldusula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podrad generar la
nacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 09 de mayo de
2023, y concluirla el dia 16 de agosto de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el "Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincidn de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” 0 en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias hébiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprebante de Ia liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
7~ N\ “La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn
‘ los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el

acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la

Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,

E licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus £
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y \
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de \\\n
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La |
Secretaria” otorga un anticipa equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El f
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de I3
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a |3 existencia

de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

—z presente hoja corresponde al Contrato de Obia Publica 2 Precios Unitarios por Tiampa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
E Contratista” Vaco Grupe Técnico de Construcciones, S.A. de C.V, comespondiente a la asignacién numera HOP-E-FINEDUC-08-C55-521-2023, asignada bajo la
Jalisco modalidad de Cangursa Simptificada Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de Iz Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se abliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dic crigen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ja
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monte concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referide mento. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serad quien reintegre a “La Secretaria” el monto total ctorgado
a su fiado, sometigéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Illinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente ¥
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por o que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monte del contrate, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de [a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

1
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Linltarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarla” y por otro lada “El
Contratlsta” Vaco Grupo Téonico de Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a 1a asignacion numere SIOR-E-FINEDUC-OB-CS5-521-2023, asignada baje la
muadalidad de Concurse Simphficado Sumario,
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” Ia
liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripciéon del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” atorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por canceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Cantratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacian, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha canciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias hébiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera gue establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo noc previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el cantrato; tratdandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en cerrelacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Vaco Grupa Técnica de Construcciones, S.A, de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-521-2023, asignada bajo la
rnpdalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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™ Infroestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
1 Q1 vy Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-521-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respective de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso gue
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios acultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd
con su develucion o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pérrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacidn de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera abligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de (a bitacora convencional, dado gue es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

“—,"7&1:[;;0]5 corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Uninarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria® Yy por otro lada “El

Contratista” Vaco Grupo Técnico de Construcciones, 5.4, de C.¥., correspondiente a la asignacion nimerg SIOP-E-FINEDUC-0B-(55-521-2023, asignada bajo la
Icliced modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

Pagina 11 de 20



|
|
!

R 3§ ructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
191 v obra blica SIOP-E-FINEDUC-0OB-CS5-521-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas dnicamente an
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valar Agregado del
monto del presente contrato, de o contrario se considerard causa de rescisidn del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucian
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucian de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco Yy SUS
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucidn de los trabajos, confarme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contralo, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
perc que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” ¥ par otrg lado "El
Contratista” Vaco Grupo Teécnico de Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numera HOP-E-FINEDUC-OB-055-521-2023, asignada bajo la
maodalidad de Concurso Simplificado Sumaria.

Pdgina 12 de 20



Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
| I Y Pablica SIOP-E-FINEDUC-0B-CS58-521-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temparalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ellc proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los artfculos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual ¢ |a extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

/3.~ Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de fa obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de les plazos establecidos para ello.

La presente hoja carresponde al Cuntrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|
Contratista” Vaca Grupo Téenico de Censtrucciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-521-2023, asignada bajo la
Jalisco modalidad de Concurse Simplificado Sumario.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumpiimiento de las obligaciones de este cantrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato v el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATOQ.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al cantrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea pasible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
/PUinca del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
' reglamentc.

|
I
i
I

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad caon lo establecido en el articulo 110
// de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otra kado “El
T Contratista” Vace Grupo Técnice de Construccianes, S.A, de .V, correspandiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-521-2023, asignada bajo la
Jflll‘»;(:o modalidad de Concurso Simplificada Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “Ia
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrad como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantarad el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pudblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse coma el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos,

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
cansentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
rillar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, per concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podrd otorgar su consentimiente de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo veluntariamente a los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte ¢ rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Daterminado que celebran par una parte "La Secretaria” ¥ por otro lado “El
Contratista” Vaca Grupo Técnico de Construcciones, 5.4, de €.V, correspandiente a i3 asignacian aumerg SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-521-2023, asignada hajo |a
maodalidad de Concurse Simplificado Surario.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda lz informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada comao secreta vy
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previe consentimiento de “La Secretaria”,

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato,

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la

interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y

motivos que le dieron origen y anexard la documentacién gue sustente su peticién. El reclamo se realizara
\ por escrita ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
‘ cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

/El Contratista”, por cada diferencia, sélo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
/ desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de carécter técnico o administrativo en los
’ términos de esta cléusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito ¥y
comunicarsela, estableciendao las bases contractuales de su decisién.

! {_{___.—o—"
I
C—%;S‘&EHIE hoja corresponde al Contrato de Obra Publice a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otra lade "Ef
Bl Cantratista” Vaco Grupo Técnico de Constructiones, S.A. de €.V, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-521-2023, asignada bajo la
JﬂliSCD maodalidad de Concursa Simplificado Sumario.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10

dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada,

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de ohra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.,

51 la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir gue el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo,

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo gue no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correccianes o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

a} Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruehe:

|

{./b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente

/ s e B
/};‘ ordenada e identificada con nimero de anexo.
/
!
f
.'r =
;"’;ﬁ"
e La presente hoja corresponde al Contratn de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El

iy Contratista” Vaco Grupo Téenico de Construccianes, 5.8, de CV,, correspondiente 3 la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-QB-C55-521-2023, asignada bajo la

Jf,lli [+ o ) modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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N Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard, Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazc de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos gue no

~~ ™ constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrén presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de gue “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacién, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

A ﬂ};;t/ehoja coreesponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ Rar otro lado “El

Contratista” Yaco Grupe Tecnico de Construcciones, 5.A. de TV, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-521-2023, asignada bajo la
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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