
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A .IRAV_ÉS_ DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN 

LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR 

LA OTRA LA SOCIEDAD TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR 

EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 

QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por condu to de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por 

objeto auxilia r al Gobernador del Est ado en el despacho de los asuntos de su competencia, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fra cciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la 

Constitución Po lítica d el Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 
14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicili o en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Co lonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de est e contrato de conform idad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 

Reglamento Interno d e la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Ja lisco; el titular de 

este Centra lizado Estata l, con el acu ,!rdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de pro1 '=st a como Secret ario de Infraestructura y Obra Pública, m ismo que 
fue extendi ó a su favor por el Gobernador Constitucional del Est ado de Jalisco. 

1.4.- El presente con trato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignaciór, SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-2022, instaurado por " La Secretaría", 

en t érminos de lo dispuest o por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la 

Ley de Obra Púb lica del Estado de Jzil isco y sus Municipios, para t al efect o se informó al Comité M ixto de 

Obra Pública de " La Secretaría", dE ltro de la Nonagésima Segunda Sesión Extraordinaria ce lebrada el 

día 19 de septiembre de 2022 el re:;ultado del fa llo mismo que fue emitido el día 19 de septiembre de 

2022, fecha en la cual se adjudicó a " El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El present e contrato se rá cubierto con los recursos as ignados en el Fondo para la Infraestructura 

Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevoca ble de Inversión y Administra ción de 

Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander M éxico, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Gru po Financiero Santanoer México, en ca lidad de Fiduciario, y e! Gobierno del Estado de 

Jal~ 
~ sen te hoja corresponde al Contra to úe Obra Púolic a Precios Unitan os por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretari~" y por otro lado " El 

Contratista" Terracerias y Edificaciones de Jalisco, SA ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-20 22, asignada bajo la 

,Jn,i·,cu modalidad de Concurso Simplificad o Sumario. 
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-633-2022. 

1.7 .- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
referida en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los té rminos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 12,677, de fecha 24 de 
agosto de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, 
Notario Público Titular n úmero 06, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bo leta de 
inscripción con el folio mercantil número 56584*1 de fecha 13 de septiembre de 2010. 

11.3.- Su representante, el C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el conten ido del 
testimonio de la escritura pública número 12,677, de fecha 24 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del 
Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario Público Titular número 06, del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de Jali sco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil 
número 56584*1 de fecha 13 de septiembre de 2010, manifestando a través de dicho representante que 
tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: TEJ100825MTA. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número emitida por 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0297 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en día. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumpl ir con los 
requerimientos objeto de l presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle C, No. 1170, Colonia El Tigre, C.P. 45134, en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los t rabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de 
aná lisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-2022, asignada bajo la 

Jultsco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 La s estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y ba ses del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sea n aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, as í como en términos de lo establecido en el 
artículo 110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Emiliano Zapata CCT 

14EES0531G, en el Municipio de Magdalena, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesional, hasta su t ota l terminación, de acuerdo al programa general de 

ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 

de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, 

de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los 

diversos ordenamient os y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la 

ejecución de los t rabajos materia de este contrato forma rá parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$4'968,826. 71 (cuatro millones, novecientos sesenta y ocho mil, ochocientos veintiséis pesos 71/100 
M.N.), incluye e l Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá se r rebasad o previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea li za trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incu rra. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·FINEDUC-OB-CSS-633-2022, asignada bajo la 

.Jnltsco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se 
cubrirá a "El Contratista" por el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de Recursos 
Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, 
debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en 
apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La s estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas se rá al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 21 de 
septiembre de 2022, y concluirla el día 19 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la 
secuencia y el tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexa r al mismo el 
comprobante de la liquidac ión de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE 
MATERIAL.- "La Secretaría" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde 
se realizarán los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, 
mediante el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 
numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los 
dictámenes, permisos, licenc ias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabaj os; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por 
el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda 
establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada 
por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente 
instrumento. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-2022, asignada bajo la 

Jultsco modalidad de Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que 
efectúe éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 
1, fracción I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso 
en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución 
pactado, formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación . Si "El 
Contratista" no entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, 
del mismo ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el 
servicio en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del 

ant icipo por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, 

según lo dispuesto por e l artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios) para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 

días hábiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los 

trabajos, incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa 

de obra. En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho 

a que se le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento 

"Las Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l " Las Partes", deberán suscribir un convenio 

donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o 

servicios, sin modificar e l plazo de ejecución estab lecido en el presente contrato . 

OVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por t odos los gastos 
directos e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones 
estipuladas en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal 
ejecutados o en su caso pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contrat ista" Terracerias y Edificacion es de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-2022, asignada bajo la 

.Jol1~co modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en 
apego a los formatos est ablecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio 
origen al presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, 
las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza 
a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del m onto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor 
Agregado; dicha fian za garanti za ra la debida y correcta aplicación o devo lución del importe total o parcia l 
del anticipo, cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del 
referido monto. En caso de no amortizar " El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los 
trabajos encomendados, la Institución Afianzadora se rá quien reintegre a "La Secretaría" el monto total 
otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111 inci so A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fi anzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Ja lisco; la garantía subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediat o anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado 
la fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del 
mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión 
del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido 
en el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que 
el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida 
originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía est ará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrid o el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del cont rat o. 
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Para cance lar la fianza será requ isito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de ex istir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformida d con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar 
los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses 
contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artícul o 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su p leno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus ob ligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo estab lecido por los artícu los 1, 
32, 36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en est a ciudad de Guada lajara, 
Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por 
escrito a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los aná li sis de los 
precios con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su 
ejecución y pago, dicha conci liación y autoriza ción deberá rea liza rse durante los siguientes 15 días 
hábiles a su presentación, para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el 
artículo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
ad icionales y/o conceptos d e trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adiciona les, ést as se 
pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido 
reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Est ado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización 
se asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los art ícu los 123, 124, 125, 126 y 
127 de su Reglamento. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratis ta" Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-20 22, asignada bajo la 

lahsco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 7 de 20 

2



Infrac>~tructurn 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-633-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar ant icipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", 
mismo que deberá de est ar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones 
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los 
proyectos, normas de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de 
ejecución y de sumin istros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y 
particulares de construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos 
inherentes que se generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su 
Reglamento; "La Secretaría" se reserva el derecho de solicita r en cua lqu ier momento, por causas 
justifi cadas, la sustitución del responsab le de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a 
otro que reúna los req uisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l t écnico especializado para la ejecución de los 
t rabajos objeto de l presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a 
su cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" 
en ningún caso podrá ser considerada como intermed iario labora l o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgi r por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad 
social, "La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cualquier responsabilidad deriva da de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 
1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vi rtud de que "El Contratista" es el único 
responsab le de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguri dad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

~ arse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las d isposiciones dadas por " La 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o va rias eventualidades derivadas durante el objeto estab lecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsab ilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista" , éste dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantiza r la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocas ionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
eq uipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y eq uipos 
incorporados y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato 
t ambién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las 
coberturas en dicha póliza, seguirá _siendo el único responsable para responder por la totalidad de los 
daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a 
otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos 
especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo 
por escrito previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación 
correspondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los 
trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con 
el artículo 97 numeral 9, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realiza ción de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o 
derecho que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.·· Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad iciona les que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El 
Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a 
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las 
obras de confo rmidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equ ipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y eq uipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ést a o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materia les o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de " La Secretaría" en tanto no sea n aclaradas por est e, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se ob liga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando 
con ca rgo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo 
de obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabi lidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescis ión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerda n que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y 
afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones 
necesarias para la remediación, rest auración y compensación que corresponda y estará ob ligado a 
efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo 
momento las indicaciones generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La 
Secretaría", a través de su Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y dispos ición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos pe ligrosos, as í como aquellas est ab lecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demol ición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vic ios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el 
artícu lo 162 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a 
"El Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su 
cu.Ínta y sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si 
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"El Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a 
la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso 
que para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el 
artícu lo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recib ida y aprobada, 
eximen a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 
resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días 
hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" 
procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los 
defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido 
durante el plazo de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el 
primer párrafo de la presente cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a 
"El Contratista", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de 
conformidad con el artícu lo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su 
Reglamento, teniendo e l derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así 
como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y 
dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su 
ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, 
control y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su 
medio de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se 
presenten durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los 
artículos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
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VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el 
avance y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no 
rea li zada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convenciona les, t anto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena e l porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo estab lece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin inclui r el Impuest o al Valor Agregado 
del monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescis ión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la 
ejecución de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La 
Secretaría" en apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municip ios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán 
ca lculadas en función del avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la 
presentación de estimaciones pact ada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme 
lo establece el artículo 111 del Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las ret enciones realizadas a 
"El Contratista" podrán ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado 
sea igual o superior al importe acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el im porte que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 de l artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a ce lebrar el convenio mod ificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la 
Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los 
artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

· ~ sponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane " La Secretaria" y por otro lado " El 
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VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos de l presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el 
mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las 
Partes", determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisa dos para su ajuste, a 
solicitud de cualquiera de "Las Partes" confo rm e al proced imiento establecido en el artícu lo 106 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste 
de Costos, determinado por "la Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender 
por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en 
parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo 
establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su 
Reglamento; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la 
ejecución de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el 
numeral 6, del ordenamiento lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el art ículo 
147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinid a, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la t emporalidad de la suspens ión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que " La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, será n aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o inca pacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona 
jurídi ca contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos 
y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la fo rmalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 
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4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las ob ligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos estab lecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que 
afecte a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de 
cualquier índ ole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su cap ital social y contable en forma notable que a juicio de la "La 
Secretaría" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" 
superen el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato . 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

La s causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto 
que resu lte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de l mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando ex istan causas justificadas que impidan la continu ación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcia l a los act os que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformid ad, o por resolución de aut oridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan ra zones de interés público o causa justificada que 
hagan innecesa ria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
t erminación del contrato por mutuo consentimiento, de conform idad con lo est ablecido en el artículo 
110 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. - De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean term inadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o se rvicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábil es, ve rifique la debida terminación de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la t ota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los t ra bajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liqu idación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los t érminos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por te rminados parcial o 
totalmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en cont ra que resulten 
para cada uno de ellos, describiend o el concept o general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reg lamento. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma uni latera l, debiendo comunicar por oficio su resu ltado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez 
notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles 
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se 
tendrá como aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrat iva que dé por extingu idos los derechos y ob ligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se reali za dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utili zarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y contro l sobre las 
obras públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 
0.2% (dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsab le del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de t erceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualqu ier responsabi lidad por la violación de la propiedad intelectual que 
se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera t ener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en med ios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad post eriormente por un período de 
10 años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación ap lica ble, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futu ras, reclamos y discrepancias prev isibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de ca rácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de caráct er t écn ico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las 
causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo 
se rea liza rá por escrito ante el residente de obra, a fin de que ést e resuelva la diferencia existente entre 
"Las Partes". En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" 
renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

"El Contratista" , por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por 
el desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

~ pÍ ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la form alización del conven io correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácte r técnico o admin istrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad iciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, rela cionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que 
haya sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en 
cuyo caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de 
obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, ver ificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y cit ará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, " Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días natural es siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien 
emitirá la orden de cambio que conesponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio 
respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter 
técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las 
mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, 
quedarán a sa lvo sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN y JURISDICCIÓN. "Las 
Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, 
para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se 
someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al 
fuero que por ra zón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre de 2022. 

MTRO. DAVID 

ARQ. CAR A TRERAS 

DIRECTOR GENERAL DE LICITA( ÓN Y 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

/f_1\ Sec 
~¡ 

V 

C.  

REPRESENTANTE LEGAL 

TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 
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