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1.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajec, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura plblica nimero 12,620, de fecha 20 de
septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio, Notario
PUblico Titular ndmero 01, del Municipio de Tequila, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo 1a boleta de inscripcion con el

folio mercantil niimero N-2017002248 de fecha 12 de enero de 2017.
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I.3.- Su representante, el can el cardcter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura publica nimero 24,576, de fecha 13 de marzo de 2020, otorgada ante la fe del
Licenciado Jorge Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio, Notario Plblico Titular adscrito a la Notaria Pdblica
Numero 01, del Municipio de Tequila, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad vy Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil
numero N-2017002248, de fecha 04 de mayo de 2020, manifestando a través de dicho representante que
taies facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha,

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CPL161004CB6. .

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero — emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1702 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

IL7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Prolengacion 5 de Mayo, No. 700, Interior B, Colonia San
Juan de Ocotéan, C.P. 45019, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

I1.9.- Conoce el contenida y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucian de los trabajos”, el “catalogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econdémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asf como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

nde al Contrato de Gbra Piblica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Caminos y Plataformas, 5.A. de C.V,, cocrespondiente ala asignacion ndmero Si0P-E-PAV-0B-LP-489-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica
Estatal.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

Hl.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

i
1

lI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planas arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

lI1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamente, asi como [as disposiciones administrativas que le sean aplicables.

1I1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Pavimentacién con concreto hidriulico de Av. Rio Nilo, Municipio de Tonal3, Jalisco.
Segunda etapa. Frente 6, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional,
hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto,
catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccian
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del
articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su
Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que
ta bitacora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formar3
parte del mismo.

- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
.54 (ocho millones, seiscientos veintinueve mil, novecientos setenta y cuatro pesos 54/100
ive el Impuesto al Valor Agregado.

el presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
lispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
idn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
tista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
ntemente de las responsabilidades en que incurra.

orresponde &l Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y par otro lade “El
105 y Plataformas, S5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAV-0B-1P-489-2023, asignada bajo ia modalidad de Licitacion Piblica
Estatal.
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio itre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numera! 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en |a
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidn se harg
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega defanticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimientoc de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacién de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTQS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituiren apego
a los formatos establecidos en |a convocatoria y bases de Licitacién Plblica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

¢ rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado "E|
EE e Contratista” Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAV-DB-LP-489-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pdblica
Jalisco Estatal,
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
natificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado:;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucidn del importe total o parcial del anticipo,
cancefandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Hlinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de |la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de tas obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a |a fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 58 numeral 2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
nte “La Secretaria” fianza a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
\acienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
icluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

n caso de [a celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
1odificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
eglamento de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
asta que |as obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
lazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
ecretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

ara cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
erechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” Ia
quidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn IIl del Reglamento de la Ley de
Ibra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

+.) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
)5 trabajos reaimente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
1ande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade gue celebran por ura parte “La Secretaria” y por otro lado “El

e s ; Jlataformas, S.A. de CV., correspondiente ala asignacién nimero SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023, asignada bajo lamodalidad de Licitacion Pablica
Estatal,
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y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de [a fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1,32,
36 fraccion ill, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Segurosy de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - 5i durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos ne previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deber4 solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los anlisis de los precios con la
documentacién que los soporte y APOyOs necesarios para su revisién, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacién deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, gue contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigitando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren side reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco ¥ 5us
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, et acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamentao.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demés documentos inherentes que se

"1 efecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

:sponde al Contrato de Obra Publica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
et mnim e e { Plataformas, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-PAV-0B-LP-489-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pdblica
Estatal,
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucidn del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro gue retna los requisitos
exigidos en el presente contrate.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”,- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el dnice responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretarfa” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laberal o responsable solidaric, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones gue sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra ¢ por autoridades competentes.

En case de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siende “La Secretaria” totaimente ajena a cualguier reclamacidn
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este icasc a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucién de la obra pulblica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via pablica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones gque al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerde y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrate “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de eflo “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo

n el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

-esponde al Contrato de Obra Publica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "Fl
i ¥ Plataformas, 5.A, de C.V., correspondiente ala asignacion ndmera S10P-E-PAV-0B-LP-489-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Piblica
Estatal.

Péagina 8 de 19



Infr structura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-PAV-OB-LP-489-2023
' CONTRATO DE OBRA PUBLICA

deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, [a cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipas incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucidn total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la cbra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

IECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
ste contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicién
1imediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
in que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
rdenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
in que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
on el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
wcho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Ublica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

‘ECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
quipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad v
specificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
1speccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucian de la
bra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

vIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

e e oy - SOTTESPONde 2l Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "t
Contratista” Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-PAV-0OB-LP-489-2023, asignada bajola modalidad de Licitacidn Pablica
Estatal.
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA,.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de |a obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquelias establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacién, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facuitada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para gue se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
gue provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de 1a obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
~ cién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados

esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de Ia presente
cldusuia y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretarfa” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica de!l Estado de
Jalisco y sus Municipios. ‘

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE_OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo |a aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XV de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligateric la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE_LA OBRA.- “La Secretaria” verificars que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas (nicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena ei porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
.t iplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones gue se
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encuentren en proceso €n la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIQNES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulas 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolg, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco v sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
fos numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articuio 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segtin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, sera necesaric dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido |as causas que la motivaron.

ponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Deterrninado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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c)  “lLa Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacidn Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracidn de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de

conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios, no ohbstante si la liguidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles

siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que

extineiie Inc derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
los vicios ocultos.

WINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse Ia liquidacion
nte existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
i cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
2jecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva |a fianza otorgada por estos conceptos
atista”.

:ausas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

n el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de

ra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos

itaria” deba hacer a “El Contratista”,
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre |las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
{(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de ta industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencidn antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA,- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por io que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por |a violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga anodivulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta ¥y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando ia obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 anos,
contados a partir de su conclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
:ntre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
'mas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

a algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
n o ejecucidn del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizard
nte el residente de obra, a fin de que éste resuelva [a diferencia existente entre las partes, En
fectuar su reclamo en el piazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
terior por la diferencia de que se trate.

rrespande al Contrata de Obra Publica 2 Precios Unitaries por Tiempo Determinada que celebran poruna parte “La Secretaria” y nor otro lado “Ei
Contratista” Caminos y Platafarmas, S.A.de C.V., correspondiente ala asignacion ndmero SI0P-E-PAV-0OB-LP-489-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pabiica
Estatal.
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“E| Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
dasacuerdo con la resclucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrad un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decisidn.

Una vez recibida la determinacidn de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra per aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio vy, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara scbre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El precedimiento de discrepancia de caracter técnico © administrative se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deherd presentarla por escritc ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de [a resolucidn del
reclamo.

ue al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
co o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo;

| pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
n que los compruebe;

clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentes y las disposiciones
y legales que fundamenten su reclameo;

isponde al Contrato de Obra Pidblica a Precics Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jade “El
Lonrausta Larmings y Plataformas, 5.A. de CV,, correspondiente a la asignacion nirnero SIOP-E-PAY-0B-LP-189-2023, asignada bajo la modatidad de Licitacion Poblica
Estatal.
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c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha vaier por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
constdere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA, - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en Ia
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrdn presentar ante [a Contralorfa solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

rde que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
anto podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

VIA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
4jetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
usulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos ¥ requisitos
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten a
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
imicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lade “El
wonususse e ¢ Plataformas, S.A. de €V, correspondiente a la asignacidn nimero SI0P-E-PAV-0B-LP-489-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacidn Publica
Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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