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A1 Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
i~ 1y Obra Pablica SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023
CONTRATC DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD MOTIMAQ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. !

1_ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracidn Plblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIi y XXVII, de la Constitucién Polftica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutiva del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflares, en el
municipio de Guadalajara, lalisce, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrate de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracciéon XVII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgo
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Piblica, mismo que fue
extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Publica Estatal, con

| numero de asignacion SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo

dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién |, numeral 2 fraccién 1l y 60 numeral 1 fraccién |, de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de
Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Novena Sesién Extraordinaria celebrada el
dia 31 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 31 de mayo de 2023, fecha en
la cual se adjudicd a “El Contratista” el presente cantrato.

1.5.- El presente contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Qrden de Trabajo Namero LP-443-2023.

a presente hoja corresponde al Contrato de Cbra Pablica a Precios Unitarias por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista®™ Motimaq, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAY-0B-1P-443-2023, asignada bajo la modalidad de Licttacién Pablica Estatal.
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I.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica numero 21,680, de fecha 15 de
julio de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Rafael Gonzalez Navarro, Notario Pablico Titular numero
18, del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Pablico
de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero
84690*1 de fecha 16 de octubre de 2014,

1
N.3.- Su representante, la C. [ o ' caracter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el cantenido del testimonio
de la pdliza nimero 2,243, de fecha 26 de marzo de 2020, otorgada ante |a fe del Licenciado Diego Torres
Soulé, Corredor Pablico nimero 70, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion
con el folio mercantil nimero 84690, de fecha 22 de junio de 2020, manifestando a través de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MOT140715D31.
4

I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [N = itida por el
Instituto Nacional Electoral.

IL.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1410 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

IL.7.- Cuenta con los recursos tecnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos ohjeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Juan Sebastidn Bach, No. 5431, Interior 1, Colonia La
Estancia, C.P. 45030, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos®, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el pregrama de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores gue intervienen en su ejecucion.

La |H;senle hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
Contratista” Metimag, 5.A. de C.V., cotrespondiente a la asignacién ninterg SIQP-E-PAV-OB-LP-443-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Poblica Estatal.
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lli.- “Las Partes” declaran:

I1l.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacidn Piblica Estatal, que le dan origen.

lI1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términags, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

H1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 vy 97 dela Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
&

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra dencminada: Pavimentacién con concreto hidriulico de Av. Rio Nilo, Municipio de Tonala, lalisco.
Segunda etapa. Frente 5, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional,
hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto,
catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8y 9 del
articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios v los articulos 108 y 109 de su
Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion I1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que
la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrato formara
parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$8'836,769.35 {ocho millones, ochocientos treinta y seis mil, setecientos sesenta y nueve pesos 35/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

'
iF%j:ue hoja carresponde al Cantrato de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “El

Jalisco

Contratisia” Motimag, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacisn nimera SIOP-E-PAY-0B-LP-443-2023, asignada ba|o la modalidad de Licitacién Publica Estatal.
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a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, dehiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Ultimo de cada mes, asf como el titimo dia del periode de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacidn que corresponda y el finiquito respectivo,

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se ohliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 105 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 02 de junio de
2023, y concluirla el dia 14 de septiembre de 2023, mismo que deber realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “E
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al misma el
comprobante de Iz liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecida en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Caontratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcidn correspondiente, acorde a lo establecido per el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacidn.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
| equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
| construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicic de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no daré lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
/ de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
/100 numeral 9, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
/  anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal y el resultante
del programa de erogacidn contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidén que motiva la firma del presente instrumento.

/ Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectiie
/ éste a “La Secretaria” de la garantia, de confermidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,

Lafiresente hoja corresponde al Contrate de Obra Plblica a Precies Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Setretaria" y por atra lado "El
Contratista® Motimag, S.A. de CV,, correspondiente a la asignacion nimero 510P-E-PAV-QB-LP-343-2023, asignada bajo la modahdad de Licitacion Pablica £statal.
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formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida. ’

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecide al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amartizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Fl atraso en Ja entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicic de los trabajos,
incorpgrando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberén de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuestc de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecide en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Qbra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacidn de los mismos se diferird en igual proporcién al periode que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberén suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin

modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato,

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, 1a utilidad y el costo de las obligacignes estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pablica
del Estada de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados ¢ en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a re¢lamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios canvenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Chra
Publica del Estade de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los farmatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por diche ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica 8 Precios Unitarios por Tiempe Determinadao que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Maotimag, S.A. de C.V., carrespondiente a la asignacion numero SHOP-E-PAV-OB-LP-443-2023, asignada hajo |a modalidad de Licitacidn Publica Estatal.
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A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referide monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulas 1, 32, 36 fraccién
(Ilinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Cantratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
cantrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articule 100
numeral 4, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de confarmidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco ¥ sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ia garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescisidn administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable cantar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, ¢ bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion IIl del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios oculios de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue calebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado "E)
Contratista” Motimag, 5.A. de C.V., correspondiente a |a asignacisn nimero SIOP-E-PAV-0B-LP-443-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal.
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y/c la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1,32,
36 fraccion ll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articule 107 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio susctito en los términos del articulo 102 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,126y 127
de su Reglamentao.

/ DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente z la

iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacidén de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
alin las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
/‘pge’sao;a corresponde al Contrato de Qbira Piblica a Precias Unitarios par Tiempa Determinado gue celebran por una parte "La Secretaria” y por atro lade "El

Contratista” Motimaq, 5.A. de GV, torrespondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-PAY-DB-LP-443- 2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Piablica Estatal.
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2 generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
- se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra |a obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”".- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de ohservar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboraly de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via puablica, proteccian
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |3 Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el (nico
| responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
/ Secretaria” o par las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de ello “El Contratista”
/  cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
/ o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
/ contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
/ siniestros de cualquier tipo durante su ejecucioén, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias hdabiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipias,

: e_/e‘;fr sente hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” IMptimag, S.A. de C.v., correspondiente a la asigracion namero SI0P-E-PAV-OB-LP-443-1023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal,
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2 debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una poliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
- pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robe de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién

publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguird siendo el Onico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trahajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales ¢ equipo gue incluyan su instalacian, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipaciéon a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el anico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho
gue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspensian parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamentc de la Ley de Obra Puhlica del Estade de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables gue alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus rMunicipios.

| DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrate, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabe la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos gue vayan a usar en 13 ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de

f los materiales ¢ servicios relativos de la obra, las ¢ausas de incumplimiento presentadas y justificadas a
/ / través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
/ mora de “El Contratista”.

I 44.-—"
I Fami a presente hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secreiaria” y por otro lado “E)
- . Contratista” Motimag, 5.4, de L.V, correspondiente a ia asignacion numere SI0P-E-PAY-0B-LP-443-2023, asignada bajo ta modalidad de Licitacion Piblica Estatal.
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SERALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi misma deber4 adaptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncics, avisos y sefales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
auteridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisidn del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que "“El Contratista” sera
respansable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracién y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas gue impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismao, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccign y demalicién que se
generen por la obra puiblica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimienta que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
: autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso gue
1 para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
| del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidacicnes parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su develucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se Eeben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Preclas Unitarios por Tiempa Determinado que cetebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Contratista” Motimag, $.A. de CV,, correspondiente a |a asignacion numero SIOP-E-PAY-OB-LP-443-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas

las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asf comao los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de gue se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elabaracion, control
y seguimiento de fa bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara gue las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas (nicamente en
funcion del importe de los trabajos nc ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
/ articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas

[ |
1

| convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
/ monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
)ce de la ejecucion de los trabajos, conforme a |a fecha de corte para la presentacién de estimaciones

esente hoja torrespande al Contrato de Obra Pablica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y par otro lade “El
i Motimag, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimere 5LOP-E-PAY-OB-LP-143-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Péblica Estatal,
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pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en gue el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podré exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el manto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en e mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia ¢ ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”,

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podré suspender por
causa justificada temparalmente la ejecucion de los trabajos objete de este contrata en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ 5US
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamenta; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara parae con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en nneas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, seglin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste padréd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

v

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte "La Secretaria® y por otro lado *E|
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2 TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” padra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte a incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, ne concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y candiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos ¢ si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital sacial y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
// no garantice el cumplimiente de las obligaciones de este cantrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demds causas gue se establezcan en el presente contrato y en general, por cualguier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

/;‘/J _-
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P Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva Ja garantia otorgada para el cumplimiento del mismo vy aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieran arigen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecide en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a "El Contratista” y siempre que existan razones de interés plbklico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un canvenio la
terminacion del contrato por mutuo censentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” |a
canclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de 13 bitacora de
abra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismaos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismaos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles

para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Fueden recibirse parcialmente aquellas
) partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
l‘ se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de |a fase de gue se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a "El
Contratista” lo ejecutado.

bh) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar par terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en fa forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¥
Aeseme hoja correspande al Contrato de Ohra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
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¢}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y
liguidard el importe de los trabajas que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcidn parcial ¢ total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse par concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y ohligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcian Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidas fisicamente los mismas “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de |a Licitacion Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacian con lo plasmado en
los articutos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar par oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultada de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este términe no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiguito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias hébiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechas y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDQS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La

/ Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle

por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducida de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contralo de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempg Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l
Contratista” Motimag, 5.4, de CV., correspondlente a la asignacidn namero SI0P-E-PAV-OB-LP-443-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal.
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Qbra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podré otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar} del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que "“El
Contratista” acepte o rechace la retencidn antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se ohliga a no divulgar yfo revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer use inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacidn es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 aigs,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria®.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron arigen y anexara la documentacidn que sustente su peticidn. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinada que celebran par una parte “La Secretaria® y por otra lade "El
Contratista” Motimag, 5.4, de C.¥., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal.
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de ohra ¥y, por el
desacuerdo can ia resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnice o administrativo en los
terminas de esta cldusula.

Para resalver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/0 documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacién de la residencia de chra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamg, por lo que na
podra agregar peticiones adicionales, supletorias @ complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de Ia siguiente
manera:

“El Contratista” deberda presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de Obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deber indicar que se trata de una discrepancia de
aracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacidn que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

La presente hoja comesponde al Contrata de Obra Piblica a Pracios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atra lado “El
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¢} Documentacidn comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escritc a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de cbra, quien emitird
la orden de cambio que corresponda v, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos vy discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecide en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de gue “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiente podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contraria, quedardn a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

/

‘f'l CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de |la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacidn, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

/
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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