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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e Pabtico SIOP-E-FINEDUC-OB-(55-223-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

) CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACIGON Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.

' S N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que;

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipic de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccidén XVl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizada Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumarie, con numero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-223-2023, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Cuarta Sesién Extraordinaria, celebrada el dia 04
de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 04 de mayo de 2023, fecha en la cual
se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de
Recursos Liquides ndmero 2460396-1, celebrado con Bance Santander México, S.A., Institucién de Banca
Muiltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

La gresente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Terracerias y Edificaciones de Jalisco, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion niamera SIOP-E-FINEDUC-0B-CSS-223-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumaria.

Pagina 1 de 20



. ) SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
¥ ] ol ahilice SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-223-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero CSS-223-2023.

I.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de |a escritura publica numero 12,677, de fecha 24 de
agosto de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernandez, Notario
Publico Titular nimero 06, del Municipio de Tonald, Jalisca, Y que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con
el folio mercantil nimero 56584*1 de fecha 13 de septiembre de 2010.

1
I.3.- Su representante, el C. | o~ o caricter va indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 1,844, de fecha 04 de octubre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado
Ricardo L6pez Camarena, Notario Publico Titular nimero 49, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad v de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero 56584 de fecha 14 de noviembre de
2018, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

I.4- Su Registra Federal de Contribuyentes es: TEJ100825MTA.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial de elector ndmero —, emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

Il.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gebierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro €-0297 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en dia.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle C, No. 1170, Colonia El Tigre, C.P. 45134, en el Municipio
/ de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

|
f
|
[

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y 5us
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica vy
econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la abra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

% La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
L Contratista” Terracerias y Edificaciones de Jalisco, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEQUC-0B-C55-223-2023, asignada bajo la modalidad

$ de Concurso Simplificado Sumario.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi coma las condiciones fisicas ¥
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervien:  en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

lI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no madifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

ll1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por fos articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la

obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Zapopan CCT

14EIT0001C, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo

su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de

ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi

como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
zon los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
os articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello fo establecido por los diversos
)'s y normas sefialados en fa declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
s materia de este contrato formara parte del mismo.

1I0NTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
i1 (once millones, novecientos sesenta y tres mil, doscientos ochenta y seis pesos 51/100
el impuesto al Valor Agregado.

presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
puesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
1 con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
ta” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
:mente de las responsabilidades en que incurra.

sponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
15 y £dificaciones de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a {a asignacion nomero SIOP-E-FINEDUC-0B-CSS-223-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificade Sumaric.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Mdltiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

tas estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podrd generar la
estimacidn que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 09 de mayo de
2023, y concluirla el dia 16 de agosto de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “Ef
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de fos saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-

“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn

los trabajos de |a obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el

acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numerai 6, de la
Iblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
1as autorizaciones que se requieran para su realizacion.

TICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
zenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
struccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
orga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
enunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
1 obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, nia la existencia
lidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
ado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
:nto de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

sponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade "El
wunuouse enacenas ¥ Edificaciones de Jalisco, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIGP-E-FINEDUC-OB-C55-223-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificade Sumario.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
gue “La Secretaria” podra ap  ar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
mento del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan gue en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucidn
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del
avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cdlcule conferme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Ohra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATOQ.- Si durante la vigencia del presente contrato se
necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
i" acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenic modificatorio respective con las
diciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
26 y 127 de su Reglamento.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
2 presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
le hecho v sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
1 un aumento o reduccion de fos costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descritc en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
io por “La Secretaria”.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Terracerias y Edificaciones de lalisco, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-223-2023, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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De existir desacuerdo entre “Las Parl " respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con *
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretari.
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “ri
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar fo
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquitc que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “lLa
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretarfa” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Pubtica del Estado
A~ 1~tiem= e sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras

‘El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
n, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
lar} del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
1y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
" acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente

orresponde 2l Contrato de Obra Publica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran gor una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
cerias y Edificaciones de lalisco, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero S{OP-E-FINEDUC-0B-C55-223-2023, asignada bajo la modalidad
de Cancurso Simplificade Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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