Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-068-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR m1
OTRA LA SOCIEDAD MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. I
-EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién i, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270,

I.3.- Cuentan con las facultades para cbligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones XI y XVl y 33 fraccion XVill del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
** T'-omczante contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pablica Estatal, con
asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-068-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
» por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccién |, de
bra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto
alica de “La Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada el dia
o de 2023, el resultado del falle mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en
{judicd a “El Contratista” el presente contrato.

ente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
lel Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracidon de
juidos numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
‘upo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

orresponde al Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios gor Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
=t Lontratista” Medgar Construcciones, 5.A. de C.V,, correspondiente a 1a asignacidn nimero $10P-E-FINEDUC-OB-LP-068-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
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I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero LP-068-2023.

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura plblica nimero 2,622, de fecha 27 de
mayo de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Camberos Sanchez, Notario Publico nimero 84,
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Pablico de
la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil ndmero
89652*1, de fecha 16 de junio de 2015.

1
I1.3.- Su representante, el C. [ NG o ! caricter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la

escritura publica nimero 2,637, de fecha 23 de junio de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos
Camberos Sanchez, Notario Publico numero 84, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta
de inscripcién con el folio mercantil nimero 89652*1, de fecha 08 de julio de 2015, manifestando a través
de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MCQ150527NY3.
4
IL5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimerc [N, <nitida por el

Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-0167 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

II.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
entos ohjeto del presente contrato.

: establecido su domicilio en la calle Isaac Newton, No. 4186, Colonia Arboledas, C.P. 45070, en
vio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

ce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus
5 y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones vy de la calidad de los
;; asi como, el contenido del “programa general de ejecucidn de los trabajos”, el “catdlogo de
“, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta
:condmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
-unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

_—_— _xcorresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por ctro tade “E|
éﬁﬂfgﬂé Conrrangta tMedgar Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-QB-LP-068-20273, asignada bajc {a modalidad de Licitacién
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I1.10.- Conoce debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, asi como tas condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulacicnes contenidas en el presente contrate no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

ll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

HI.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Pabiica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 31
CCT 14DPR3964W, en el Municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitadcora de obra, asi
como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco v sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para elio lo establecida por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
1s materia de este contrato formara parte del mismao,

AONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrate es por la cantidad de
5 (cinco millones, novecientos treinta y un mil, novecientos setenta pesos 75/100 M.N.),
westo al Valor Agregado.

presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “* s Partes”, en
spuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
1 con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
ita” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
emente de las responsabilidades en que incurra.

esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro ladg “El
pae Contratista” Mecgar Construcciones, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimere SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-068-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
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presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de |a Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado:
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucidon de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
il inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anlicipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisidén del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de lalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
srrespondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
aras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
ara la entrega de |a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
cedera a la rescision administrativa del contrato.

a fianza sera requisito indispensable contar can el acta administrativa de extincidn de
gaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
espondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion il del Reglamento de la Ley de
| Estado de Jalisco y sus Municipios.

onde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
ATy Lonrransia vteogar Lonstrucciones, S.A. de C.V., correspondiente 2 la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-068-2023, asignada bajo la modalidad de ticitacion
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica
y/o la Secretaria de fa Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estaré vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccian lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA,- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberé solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion Y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

a la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
20 no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
1 la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
lisco y sus Municipios, en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
nento.

3UNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a [a
e los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
o responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
umplimiento de este contrato, asi como debera conacer con amplitud los proyectos, normas
y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
. incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

sresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
LRI Contratista” Medgar Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-068-2023, asignada bajo fa modalidad de Licitacién
Bl
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar |os riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisidn del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd

responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacidon y operacién de la obra

publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Fstado de

Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y

condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones

que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
2 1a remediacidn, restauracién y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las auloridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacidn y destino de los residuos de la construccion y demolicidn gue se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término méximo de 30 dias naturaies, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

aciones parciales, ni el pago total de fa obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
atista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocuitos que después resulten y
igan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

iria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
os, deberad redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
il vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
lucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados

“mresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l
LA Contratista” Medgar Censtrucciones, S.A. de C.V., correspondiente 2 la asignacion nimerg SIOP-E-FINEDUC-CB-LP-DR8-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

\JC].“,SCO Publica Estatal.
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 de|
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOQS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinadc por “La Secretaria”.

SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan qu  "La Secretaria” podra suspender por
1da temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
astado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
s1,2,3,4,5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
n correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
ando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
2llo cen el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
n lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, seguin lo dispuesto por el numeral 2,
08 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
t temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
iticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
presente. En caso de suspension del contrato gue nos ocupa, éste podra continuar
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que |a motivaron.

esponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
d@ﬂé Contratista” Medgar Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asigracion numera SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-068-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se te cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por conceplo de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
{(dos al millar) de! importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA,- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de |a propiedad intelectual gue se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

GESIMA OCTAVA, - CONFIDENCIALIDAD .- “El Contratista” se obliga a nodivulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando ia obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar |as acciones legaies establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescisidn del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
rehrn menblomas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

a algan reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
3n o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticion. El reclamo se realizara
nte el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
fectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
terior por la diferencia de que se trate.

rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ei
Ridav ) Contratista” Medgar Construcciones, S5.A. de C.V., correspondiente a fa asignacton nimerc SIOP-E-FINECUC-OB-LP-068-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién

JQ.“.SCO Pdblica Estatal.

wiakdemial kL €

Pagina 16 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Puablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-068-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podrd interponer un reclamo ante el residente de obray, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/0 documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la salicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacidn por escrito y
comunicdrseia, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacidn de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio v, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacidn del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.,

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

iion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
jcidn que los compruebe;

on clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
les y legales que fundamenten su reclamo;

'ntacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
videntificada con namero de anexo.

zorresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “la Secretar(a” y por otro lade “E!
e Contratista” Medgar Construcciones, 5.A. de V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEGUC-GB-LP-058-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrative conforme lo establecide en dicha
clausula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
~e A~-~~bgs, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

ESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
clausutas que fo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
;ion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
ion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
1domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

. . corresponde ai Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E}
DK Contratista” Medgar Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SHOP-E-FINEDUC-OB-LP-068-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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