











Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de |a garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn
Iy 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” |la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en ef articulo 98 numeral 2, de! mismo
ardenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisca y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- £l atrasoen la entrega del anticipo
par causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segun o
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incarporando a la misma, copia del depdsita del anticipo otargado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con io establecida en el

-f== 77" —umeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
e los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensian, sin
azo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
i plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
azo de ejecucion establecido en el presente contrato.

GO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
je seincluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
Je origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
shiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
lalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
so “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismaos.

i de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
n gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
G Contratista” Constructora Copur, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SICP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra

Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego

a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al

presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
) siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza 3
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiendose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
llinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadaiajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de |a Ley de Obra Publica def Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
abilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
» numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ecretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de la
Pablica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
yel Impuesto al Valor Agregado.

e la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
on correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
0 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
ma para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
" procedera a la rescisién administrativa del contrato.

o e 1w corresponde &l Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Constructora Copur, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SI0P-E-FINEDUC-0OB-LP-D94-2023, asignada bajo la modalidad de Licttacion
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a

2 través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada |a
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSARBILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Fstado de
lalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracién y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en tode momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacidn Ambiental.

se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
respecto del manejo, tratamiento y disposician final de residuos sélidos urbanos, residuos de
secial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
» expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
ir fa obra publica a ejecutar.

TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
glamento de {a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
" su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
lerecho a retribucidn por ello, dentro de un término maxime de 30 dias naturales, si “El
" no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
acultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que

:orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
RS Contratista” Constructora Copur, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-094-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn
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a}  Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “lLa Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste v
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d)  La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminadaos parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dfas habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacidn Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquite, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
Je dicho finiguito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
‘echo corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como

dados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
/a que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
la firma del finiguito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
los vicios ocultos.

QUINTA.-_ DEDUCCION DE ADEUDOQS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
nte existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
3 cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle

responde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro lado “Et
ictora Copur, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-QB-LP-094-2023, asignada bajo la modalidad de Licitaridn
Publica Estatal.
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¢} Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias hdbiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
3n una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
“Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
del cumplimiento del contrato.

lesto de que “Las Partes” lleguen a una concitiacién, el convenio respectivo obligard a las mismas
ilimiento podré ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
10s, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

;ESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
| a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
5 clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
Hece la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
icion, ejecucidn y cumplimiento de las dispesiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
cion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

a corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precies Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro [adc “El
R (s Contratista” Constructora Copur, S.A, de C.V,, correspondiente a la asignacidon numerc SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-094-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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