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v Imfroestructurc SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
.. v Obra Pablica SIOP-E-FDR-OB-CSS-575-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FiSICA EL C. FRANCISCO ZUNO CERDA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Ptblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXil y XXVIl, de la Constitucién Politica del
Estado de ialisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién |li, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidn Xy 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Mirafiores, en el
Municipto de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccién XIX, 11 fracciones Xi y XVI y articulo 33 fraccién XVIIl del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con elacuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
elnombramientoy la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendid
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con fa Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articuios 43 numeral 1 fraccion Il y numeral 2 fraccién 1y 90, el
presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario, con ndmero de asignacién
SIOP-E-FDR-OB-CSS-575-2019.

1.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero CSS-575-2019.

I.6.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Piblica materia de este contrato es la Direccién General de
Construccion de “La Secretaria”.
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1.7.- La presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, represent6 las mejores condiciones de contratacidn para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la
empresa contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedcres y Contratistas.

1.8.- .- El presente contrato serd cubierto con los recursos autorizados en el Programa Operativo Anual
para el Ejercicio Fiscal 2019.

1.9.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo gue se
menciona en la declaracidn 1.8, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Concurso Simplificado Sumario, para tal efecto se celebré el acto de presentacién y apertura de
proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su
articulo 70, y articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 30 de octubre de 2019, vy el acto donde
“La Secretarfa” hizo saber el fallo del concurso se realizé el dia 04 de noviembre de 2019, en el que se
adjudicé al contratista el presente contrato.

Il.- Declara “El Contratista” bajo protesta de decir verdad que:

II.1.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento expedida el dl'a_

I oficiciiall, ot iiorol, del Registro Civil d [

4

I1.2 El C. Francisco Zuno Cerda, quién se identifica con la credencial de elector nL’:mero_
misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elaboracién del presente contrato, acredita su caracter de persona fisica.

I.3.- Con domicilio fiscal en la calle Pipila, No. 97, Colonia San Isidro, C.P. 47900, en el Municipio de
Jamay, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, adn
las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

Il.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato
y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con
clave de Registro Federal de Contribuyentes ZUCF4910101Q3.

[.5.- Conoce todos los detalies concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

i
persona fisica al C) raésco
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Hl.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0766 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccion y sefialamiento vial, condiciones del mercado de ios insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en fa fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucion de los
trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en
general su propuesta Técnica y Econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asf
como el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

I.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién manifestando que dispone de la organizacién y
elementos materiales, humanos vy tecnolégicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucién de la obra se ajustard al importe establecido en la clausula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucién de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacidn de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

IL11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta gue no se encuentra dentro de los supuestos del articulo
48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el articulo 88 de su
Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cddigo
Fiscal de la Federacion.

IL13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como mexicano
respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este
contrato.

La presents hefa cerresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinads que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladgfla parsona fisica el G Frncisco
Zuno Cerda, correspondiante 2 la asignacién ndmere SIOP-E-FDR-DB-C558-575-2015, asignado hajo la medalidad de Coneurso Simplificado Sumario.
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Iil.- “Las Partes” declaran:

liL.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segln lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

HI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Il.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
fos Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETQ DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Conclusién de la construccién del malecén Isla Xamayn, municipio de
Jamay, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se
apegard estrictamente al programa general de ejecucién de los trabajos, el catdlogo de conceptos, las
especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Ei costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$4'896,181.38 (cuatro millones, ochocientos noventa y seis mil, ciento ochenta y un pesos 38/100 M.N.),
Impuesto al Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren
“Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al
reclamo del pago, independientemente de las responsabifidades en que incurra, para lo cual “El
Contratista” debera observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 40 dias naturales, debiendo iniciar la obra objeto de este contrato el dia 06 de
noviembre de 2019, y concluirla el dia 15 de diciembre de 2019, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacidn de la ohra.

La ejecucin de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucidn de los trabajos, pactado en este contrato.

/
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CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgard por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $1°468,854.41 {un mill6n, cuatrocientos sesenta y ocho
mil, ochocientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para
que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o
instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de magquinaria y equipo de construccidn, inicio de los
trabajos y adquisicion de materiales y demés insumos.

Elimporte del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de ia fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, no
procedéra el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
anexando a la misma, copia del depésito de! anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “E! Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 10
(diez} dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de Ia Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de gue sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento def mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debers otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica 3 Precios Unitarios por Tiempo Determinzdo que celebran por una parte "La Secretaria” y por et lado [2 persona fisfca el C. cisco
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5.1:- GARANTIA DE ANTICIPO.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista”
presenté la poliza de fianza nlimero 2372971 de fecha 05 de noviembre de 2019, por la cantidad de
$1°468,854.41 (un millén, cuatrocientos sesenta y ocho mif, achocientos cincuenta Yy cuatro pesos
41/100 M.N.}, que garantiza la totalidad del anticipo concedido, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido,
otorgada por afianzadora Sofimex, Institucion de Garantias, S.A., a favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisce.

Esta garantia se liberard dnica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido.

5.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presenté la péliza de fianza nimero
2372983 fecha 05 de noviembre de 2019, por la cantidad de $489,618.14 (cuatrocientos ochenta y nueve
mil, seiscientos dieciocho pesos 14/100 M.N.}, correspondiente al 10% del importe de los trabajos
contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora Sofimex, Institucién
de Garantias, S.A., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la
Hacienda Pablica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las péiizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que Ia fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuard vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporéaneo del importe de la péliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucién sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacidn por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deber realizar Ia
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberé pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias hdbiles y
una vez cubierto los mismos, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y

“obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Pablica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obrz Pitblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro [fdo ia persona fisica el CAFm@ncisco
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Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” ia liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. '

En tanto “El Cantratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

5.3.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza
por el 10% del importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados
a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del
Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcién
fisica de los trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios.

SEXTA.— DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizardn los trabajos de la Obra Piblica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio de obra y serd
el inico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en el parrafo inmediato anterior.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

.
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacién de
las estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacién, la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco deberd pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, contades a partir de la recepcién de la documentacidon correspondiente por parte de “La
Secretaria”, de conformidad con io establecido en el articulo 105 numeral 12, de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo, de acuerdoe con el articuio 105 numeral 11
de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” posteriormente de la
determinacidén respectiva, deberd reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes
conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos de [a Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La

Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la mismayen la

bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados v los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién, en
estos casos se levantard acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracion 1.8 del presente contrato, “La Secretaria” podrd
ordenar su correccidn o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensidn total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos,
y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la gjecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

4
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipiosy con ei articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante [a ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para ia ejecucién de trabajos extraordinarics no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentard en la bitdcora.

3. Si los requerimientos de vollimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podrd autorizarlos mediante convenio susctito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago.

Si durante la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos POr conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “El Contratista” debers presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucidn;
la conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios deber realizarse durante ios siguientes 15
dias hébiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se podrén
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dfas hdbiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacidn de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

i. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

L presente hofa corresponde a! Contrato de Obra Péblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado qua celebran per ure parte “La Sacretaria” y por otrodado la persena fisica el C. Frindisco
Zuno Cerda, correspondiente = Tx asignacién nilimern SIOP-E-FDR-0B-C55-575-2019, asignado bajo Iz medalidad de Concurse Simplificado Sumario.
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Il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los anélisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccidn anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

. La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccién anterior sera la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podrdn aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

¢. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
debera tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catélogo original; v

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dfas naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” deberd calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacidn la podrd revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “La Secretaria” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar @ nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

7
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DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos puablicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente confrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, normatividad supletoria a la materia segtin lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURQ. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra PUblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de [a ejecucién de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante Ia
ejecucion de la obra, debiendo contratar una péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que deberd entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algtn dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguird siendo el Unico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacién permanente correra por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correran por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el tinico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” 0 a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inchservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el tnico responsable de la ejecucién de la obra plblica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el d&mbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los .

tro lago la persons fisica el C. Fr\
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dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista seran a
cargo de este, de confermidad con el articulo 103 numeral 4 de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 dias
habiles de anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacién o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haré por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lieven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de
situacién de mora de “El Contratista”. '

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretarfa” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago
de sus estimaciones.

Pc) La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra [aded |a persana fisica el C. Fra i!co
Zuna Cerda, correspondiente z la asignacién niimers SI0P-E-FDR-OB-C55-575-2019, asignade bajo Ja modalidad de Concurse Simplificado Sumario.
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VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
puablica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromiscs y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracién y compensacidn que corresponda y estara obligado a efectuar las labores Y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenierfa de “La Secretarfa”, a través de su
coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién gue se
generen por la obra publica a ejecutar. '

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra deniro del
afo siguiente a la fecha de su recepcion, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara
su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “Ef Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La
Secretaria”, podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitird las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo
respectivo de la fianza otergada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo dela
flanza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de ios 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucién o cancelacién de Ia garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

La presente hoja corresponde al Contrate da Cbra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro ladgia persona fisica &l €, Edncisco
Zune Cerda, correspondiente a Iz asignacién nimero SIOP-E-FDR-OB-C535-575-2018, asignado bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
vy no al uso de lo construido durante el plazc de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamentc de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta 0 en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asi mismo el residente de obra realizard la vigilancia,
control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrate, incluyendo la
aprobacién de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacién entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes gue se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominara Bitacora electrénica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominard Bitdcora convencional.

El uso en [a bitdcora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracion, control v
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacidn electrénica o de forma convencional de
conformidad y en apego a lo dispuesto por los articulos 138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de
Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la ocbra mal ejecutada se tendré por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicardn
por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y seran determinadas
unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusion total de las obras. e

|
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Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucién de “El Contratista”, aplicara retenciones econémicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas
en funcion del avance de Ia ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de ias fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo
siguiente:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversién contratada.
IE= Inversi6n ejecutada a Ia fecha de terminacion autorizada.

Pena convencianal por atrase en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calcularad segin Ia
siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (IC-IE} X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversidén contratada.

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la abra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de ia obra.

En ningdin caso las penas convencionales padran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir ef
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos. - “La Secretaria”
podra verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por "El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resuttado de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debfa realizarse Y seéa por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a |a siguiente formufa:

-
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Sancién por atraso en la ejecucién de los trabajos = 0.05x (IAP-1AE).

1AP = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacion de la férmula anterior,
podran ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior
al importe acumulado programado. '

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzose del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendré dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacion de trabajos extracrdinarios o complementarios se hard del conocimiento a “La
Secretaria”, quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “lLa
Secretaria”, sin perjuicio de la facuitad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd |a opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciente) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor pUblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumpiimiento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. 5i se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacitn se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y

/
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“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de gue estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerédndose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones gue en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra piblica,
e presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “La Secretarfa” posteriormente al desahogo del
procedimiento que alude el articulo 108 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en sus numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6, podra suspender con causa justificada temporalmente la ejecucién de la
obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; debiendo informar “La
Secretaria” a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa de ejecucion se
modificara por el plazo correspondiente; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la
necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta
circunstanciada que refiere el numeral 6, del ordenamiento tegal en cita, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Toda vez que Ia suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
ferminado anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7, 8,8, 10,11, 12, 13, 14 y 15 del
articulo 108, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le sera aplicable lo dispuesto

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade que celebran por una parte *1a Secretarfa” ¥ por otra Iado%a fisica el C. Francisco
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en la clausula Trigésima Sexta del presente contrato. Cuando “La Secretaria” determine suspender las
obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, limiténdose a los conceptos que establece la fraccion I1X, del numeral 6,
del articulo 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacién, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar,
anticipos otorgados a proveedores y materiales puestos en obra asi como todos los gastos comprobables
y de mercado que el “Contratista” haya erogado al momento de la suspensién ¥ que deberan ser
reconocidos y plasmados por La Secretaria en el Certificado de Avance correspondiente.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescisién. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1. Por causas imputables a “El Contratista”, no.inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a fa fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

IIl. Interrumpa injustificadamente la efecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificuitar la terminacién satisfactoria

de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

VL. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escritc de “La Secretaria”;

VIi. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piibtica a Precics Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro Jadgdi persona fisice &) C. Franc
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VIlI. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para ia inspeccion, vigilancia y supervisidn
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido comao requisito tener una
determinada nacionatidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

Xl. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucién de los trabajos o servicios, y

Xl. En general, incumpla cualguiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Piblica de! Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado. el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendrd de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutades adn ne liquidados, hasta gue se otorgue el finiquito
qgue proceda.

Una vez emitida fa resolucién del procedimiento de rescisién “La Secretaria” debera otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha resolucion.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcién de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacion del servicic 0 se encuentren en proceso de fabricacién,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

En caso de rescisién de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucién fundada
y motivada, “La Secretaria” podra otorgar el contrafo a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden,
siempre que la diferencia de precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
¢ relacionen directamente con el presente contrato.
< /
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En cualquier caso, de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitécora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este proceder4 a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hard constar como minime lo determinado por la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, debera otorgarse el finiguito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.’

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” v “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio [a terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podrd tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendades, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a lfas condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcién
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse al uso piblico, segin lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretarfa”, en este caso se liquidara a “El Contratista”
{o ejecutado.

B) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

La presente hoja corresponde af Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parta “La Secretaria” y par otro | ia persona fisica el C. Francis
Zuna Cerda, correspondiente a fa asignacidn niimero SIOP-E-FDR-OB-C55-575-2018, asignado bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima novena, en este caso

la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estar a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial ¢ total de las obras y la liguidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, ios derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborard el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y Ia hora en que se ilevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerde entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el pdrrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a efaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentre de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberd liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretarfa” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mds los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a fa establecida por la Ley de Ingresos del estado de Jalisco en los casos
de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lag8 |a persona fisica el C. Francisco
Zuno Cerda, correspendiente a {a asignacién nimero SIOP-E-FDR-OB-CS5-575-2018, asignado bajo la medalidad de Concurse Simplificade Sumario.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretarfa” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Gnicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en ei término indicado, se procederé a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos ios derechos y obligaciones de “La Secretaria” v “El Coniratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse fa liquidacidn
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se har efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. E| importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretarfa” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
milfar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas. :

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por fa violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la reaiizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
Jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fueroc que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrato de Cbra Pablica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretarfa” ¥ por otro lad persona fisica el C. Francisc
Zune Cerda, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FOR-DB-CSS-575-2019, asignado bajo la modalidad de Concurso SImp]:ﬁcadc@o.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 05 de noviembre 2019.

POR “LA SECRET,

MTRO. DAVID Mi Y L ZAMORA BUENO
TARIO,D IEERAE RUCTURA Y OBRA ;

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GENERANBE LS TAUCCION
CONTRATACION v

POR “EL CONTRATISTA”
SCO ZUNO CERDA

C.F

TESTIGOS

_ ; .

LIC. PEDRO SALVABOR DELGADO JIMENEZ

ECTOR GENERAL JURIDICO DE DIRECTOR D ONSULTVO “B”
INFRAESTRUCTURA \ / '

ASNUEEBRAMBILA GALAZ

IC. GUIL -'

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Sacretaria” y par otro lado la persona fisica el €. Francisco
Zuno Cerda, correspondiente a |2 asignacién nlmers SIOP-E-FDR-OB-CSS-575-20183, asighado baje la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimin6: Nombre', Rubrica?, Firma® y NUmero de la credencial ‘de
elector* de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estade, de dalisco

y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial. \ F
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Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contrgt/@ci.gﬁf‘ v,
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