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Y Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
9 y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-CS5-170-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA TETL, §.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
c. I N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Plblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XX!l y XXVI|, de la Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 1ll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones Xl y XVi y 33 fraccion XVIlI del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo gue fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Jmario, con nimero de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-C85-170-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
rminos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién ll, numeral 2 fraccion Il y 90, de la Ley de
bra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informoé al Comité Mixto de Obra
1hlica de “La Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesidn Extraordinaria celebrada el dia 27 de
arzo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en la cual
-adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

i.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexc
icnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

I.&.- Fl nrecente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €55-170-2023.

l;ﬁ'q _arresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro iado “El
‘T’{ﬂ{ s Contratista® Constructora Teti, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-CB-CS5-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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I.7.- La Direccion Efecutora de la Obra Puhlica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 2,340, de fecha 28 de
enero de 1965, otorgada ante |a fe del Licenciado Ramén Aguilera Soto, Notario Publico nimero 118, del
Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal, bajo inscripcion nimero 05, Libro 3°, Volumen 600, a Fojas 8, de fecha 24
de marzo de 1965.

Misma que cambio su razdn social de “Constructora Tetl, 5.A”., a “Constructora Tetl, S.A. de C.V.”,
mediante la escritura publica nimero 16,661, de fecha 15 de enero de 1988, otorgada ante la fe del
Licenciado Arturo Ramos Arias, Notario Publico Titular nimero 52, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo inscripcién ndmero
3-4, del Tomo 281, del Libro Primero, Agrego con nimero 02, Apéndice 876, de fecha 01 de julio de 1938.

1
I1.3.- Su representante, el C. || NG o ¢ caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 34,140, de fecha 29 de julio de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado
Miguel Rabago Preciado, Notario Publico nimero 42, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo boleta de inscripciéon con folio mercantil nimero 54608*1 de fecha 19 de agosto de 2013, )
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CTE650128243.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero | IINNEEEE -ritida por el
Instituto Nacional Electoral.

II.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1542 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
10y.

I1.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
‘equerimientos objeto del presente contrato.

1.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Ludwing Van Beethoven, No. 5118, Colonia La Estancia, C.P.
15030, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
' " ato.

\\ﬁ 1 corresponde al Contrato de Qbra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
DG Contratista” Constructora Tetl, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-ICAR-OR-CSS-170-2023, asignada bajo ta modalidad de Concurso
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I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos gque establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la biticora y en general su propuesta
técnica y economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrate, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién,

I1l.- “Las Partes” declaran:

l1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

Nl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de cbra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

li1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los térmings, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lIl.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn de
obra denominada: Construccién de la carretera estatal cédigo 711 Bolafios — Huejuquilla £} Alto del km
17+000 al 28+000, Municipio de Bolafios, Jalisco. Frente 6, mismo gue se obliga a ejecutarla bajo su
dad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
2 los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, biticora de obra, asi
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
1 con los numerales 7, 8y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ 5UIS
¢ los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
tos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de declaraciones de “E
". Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecuciér
jos materia de este contrato formara parte del mismo.

wresponde al Contrato de Gbra Pubtica a Precics Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
Contratista” Constructara Tetl, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ntimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concursc
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$10°413,627.09(diez millones, cuatrocientos trece mil, seiscientos veintisiete pesos 09/100 M.N.),
incluye el impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, salamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por |la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clusula cuarta del presente; para el (ltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiguito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de junio de 2023, mismao que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL 2
-a Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
's trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
“ta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
2y de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
zencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

PTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
ficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la magquinaria y
juipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
nstruccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Cervetaria® gtorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato: pudiendo “El

rresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “la Secretaria” y por otro ladg “El
cunuausie oasuctora Tetl, SA. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIQP-E-ICAR-CGB-C55-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificade sumario vy el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
iy 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucidn pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” {a nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Cbra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, seglin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios,
para fo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a fa misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en e

articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha ¢
erminacian de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
1odificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
e reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de las trabajos o servicios, sin
vodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

IOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
nitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
| presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica

x(ﬁ »sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiermpa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “ti
) Lunuduste  wonsuuctora Tetl, S AL de CV., correspandiente a la asignacion ndmero SIGP-E-ICAR-0B-C55-170-2023, asignada bajo la modalidad de Cencurso
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del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituiren apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurse simplificado sumario gue dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerat 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de |la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedide come anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora seré quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido per los articulos 1, 32, 36 fraccion
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretarfa” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del 2
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente vy
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazoy
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida criginalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
¢ responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
ncluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

In casc de la celebracion de convenies para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
~emdifies~itq correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del

wresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gque celebran por una parie “La Secretaria” y por otro lado “£l
conuavsia wonsddCtora Tetl, S.A de GV, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-08-C55-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurse
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Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrata.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincidn de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |a
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion (1l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar |os
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccién |l inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTQS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacién que los soparte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago, 2
dicha conciliacion y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidade
-*=t==-'-3 y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
)s unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
ad con lo establecido en el articuto 107 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus

ra la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
Jg0 no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
'n la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
s mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de Ia Ley de Obra Publica del

carresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
wonvuuse wonstructora Tetl, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismaos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de carécter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
refativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud tos proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdloge de conceptos, programa de ejecucidn y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de canformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucidn del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las aobligaciones previstas en [a legistacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrdn resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y arganismos puablicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que 2
pudiesen surgir por gquienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
racricifn Adal presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacid
de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
jad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
tigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto

o 16 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

INTA.- DANOS A TERCERQS Y PERJUICIOS.- £n virtud de que “El Contratista” es el Unico
de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
dades competentes en maleria de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién
de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
i que al efecto sefale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco

respende al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cefebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
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y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafos a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL.- £n virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ccasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente cantrato tambien lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por fa totatidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral ia ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales ¢ equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacidn correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero 2
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“E|l Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas q
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
' rvaler en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo cen lo estipulado en
rato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
1con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
:nga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
a suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
siculo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica dei Estado de lalisco y sus Municipios, y
enos al pago de gastos no recuperables que alude el articufo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
sl Estado de Jalisco y sus Municipios.

ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Lontranista  wonstruciora Tetl, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacitn namero SIQP-E-ICAR-OB-CS5-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

Jalfsco Simplificado Sumaric.
Pagina 9 de 19



ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-{CAR-OB-CSS-170-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta 0 en los lugares de adquisicidn o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA, - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacidn en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucidn de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos gue se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsahilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” darda aviso a las
autoridades competentes, asi como podrad iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacidon y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Cbra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata tas acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion € eral de Proyectos de Ingenieria de “lLa Secretaria”, través de su
Coordinacion Ambiental,

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES:
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos solidos urbanos, residuos d
maneio especial y residuos peligrosos, asi como aguellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016
' expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar I?
. clasificacidn, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicidn que se
r la obra pubiica a ejecutar.

TERCERA.- VICIOS QOCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
glamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
" su reparacion o reposicidon inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
erecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
" no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira fas actuaciones respectivas a la
jcultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que

-orresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lada “El
T e Contratista” Constructora Tetl, S.A, de C.V., correspandiente a la asignacien numero 510P-E-ICAR-OB-C55-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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para gue se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucidn o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de la obray no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articufo 2, numeral
1, fraccion XV! de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se 2
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medi
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenigg
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articu
0y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

EXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
ite contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
le las obras en la inteligencia de que |la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

EPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
retaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en

responde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro ladg “El
e Lontratista  constructora Tetl, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nomero SIOP-E-ICAR-OB-C55-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

Jali.SCO Simplificado Sumarioc.

Pagina 11 de 19















ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-C$5-170-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

por trabajos ejecutadosy, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podrd otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion 0 negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
{dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la viclacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgary/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de teda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la gue
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrdnicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La ~ retaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es consic ada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 anos,
Jartir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

sto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
1 Secretaria” procederad a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” ¥ “El Contratista”
ntre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
:mas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

irresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “E
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Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticidn. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados 2 partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 2
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
wubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién de!

ue al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
co o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
n gue los compruebe;

spende al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por ctro lado "El
AL Centratista” Constructora Teti, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nidmero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-170-2023, asignada baje la modalidad de Concurso
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

b} Indicacion clara y precisa de sus pretensicnes, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretarfa” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que censidere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contraric la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento ¢ alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentrc de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniradn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resclucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda vy, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiente para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION, - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

clausuia denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 2
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

Frielsunnesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
niento pedra ser demandado por {a via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
s, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

5IMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”

sujetarse estrictamente para la ejecucion de la cbra objeto de este contrato a todas y cada
ldusulas que lo integran, asi como a los términoes, lineamientos, procedimientos y requisitos
ce la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
3n, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
in del Tribunal de Justicia Administrativa del Fstado de Jalisco, renunciando al fuero que por
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

rresponde al Contrato de Obra Pablica a Frecios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Constructora Tetl, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nomero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-170-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con

S






