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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADAS POR EL C. Y EL C.  

EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTES LEGALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LOS CONTRATISTAS"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO 

SE LES DENOMINARÁ COMO " LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENT E 

ÚNICO.- Co n fecha 07 de septiembre de 2022, la sociedad Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

C.V., en Asociación e n Participació n con Constructora y Edificaciones Rem i y Asociados, S.A. de C.V., 

celebraron un Convenio de Asociación en Part icipación, con el fin de participar de manera conjunta en la 

Licitación Pública Est atal con número de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, publicada por 

la Secret aría de Infraestructura y Obra Pública del Est ado de Jalisco en la Convocato ria 028/2022 de fecha 

18 de agost o de 2022; relativo a los t rabajos: Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José 

Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica Tepatitlán de Morelos, ubicado en el Municipio 

de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representad a es una dependencia de la Administración Pública Cent rali zada que tienen po r objeto 

auxiliar al Gobernador del Est ado en el despacho de los asuntos de su compet encia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXV II, de la Co nst it ución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracció n X y 26 de la Ley Orgánica de l Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Ave nida Alca lde número 1351, Ed ificio " B" , en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalaja ra, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades pa ra obligarse en los términos de est e contrat o de conformidad en lo 

dispuest o por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracció n V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secret ar ía de Infraestru ctura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

est e Centrali zado Estat al, con el acuerdo de fec ha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protest a como Secret ari o de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favo r po r el Gobernador Const itucional de l Estado de Jalisco . 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado ''Los 

Contra tistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructo ra y Edificacio nes Remi y Asociados, S.A. de C.V., 

J(tl l!,CO correspondiente a la asignación número SIOP.f.FINEDUC·OB· LP·805·2022, asignada bajo la modalidad el e Licitación Pública Estatal. 
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1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, instaurado por "La Secretaría", en t érminos de 
lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto 
de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 de 
septiembre de 2022 el resultado del fal lo mismo que fue emitido el día 30 de septiembre de 2022, fecha 
en la cua l se adjudicó a "Los Contratistas" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de 
Recursos Líquidos número 2460396-1, ce lebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en ca lidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-805-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declaran "Los Contratistas" por conducto de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que: 

11 .1.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- La sociedad Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., acredita su lega l existencia con el 

testimonio de la escritura pública número 25,094, de fecha 24 de ju lio de 2012, otorgada ante la fe del 

Licenciado Pablo Prado Blagg, Notario Público Titular número 76, del Municipio de Guadalajara, Jal isco, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 68773*1, de fecha 27 de julio de 2012. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 29,742, de fecha 16 de enero de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado 

Pablo Prado Blagg, Notario Público Titular número 76, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 68773, de fecha 25 de enero de 2018, 

manifestando a través de dicho representante que tales fa cultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4.- La sociedad Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., acredita su legal existencia 

con el testimonio de la escritura pública número 6,033, de fecha 18 de diciembre de 2006, otorgada ante 

la fe del Licenciado Carlos Enrique Valdés Ramírez, Notario Público número 118, de Chimalhuacán, Estado 

de México, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

del Distrito Federa l, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 364870, de fecha 18 de mayo 

de 2007. 

1 ~ rresp onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "Los 

'' Cont ratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 

,Ju liscO correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-20 22, asignad a bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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11.5.- Su representante, el C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las 

facu ltades necesarias para suscrib ir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 16,344, de fecha 04 de octubre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado 

José Flores Gutiérrez, Notario Público Titular número 03, del Municipio de Arandas, Jalisco, manifestando 

a través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.6- Sus Registros Federales de Contribuyentes son: DIC1207243BA y CER061218H66. 

11.7.- Sus representantes, se identifican con credencial para votar números  y 
 emitidas por el Instituto Naciona l Electoral y el Instituto Federal Electoral 

11.8.- Se encuentran registrados en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno 

del Estado de Jalisco bajo el número de regist ro C-0923 y C-1007 y que dichos registros se encuentran 

vigentes al día de hoy. 

11.9.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.10.- Tienen establecido su domicilio en la calle La Paz, No. 2860, Interior D, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 

44130, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señalan para todos los fi nes y efectos legales 

de este contrato . 

11.11.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materia les; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
t écnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.12.- Conocen debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones fís icas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquit ectónicos estructurales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que est ablece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, as í como las disposiciones administrativas que le sean aplicables . 

·~ corresponde al Contrato de Obr.a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " Los 
i< 

Jaltsco 
Contratis tas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C. V., en Asociación en Participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C. V., 

correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reg lamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "Los Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 

Henríquez Unidad Académica Tepatitlán de Morelos, ubicado en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco, mismos que se ob ligan a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 
terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 
11.11 del apartado de declaraciones de "Los Contratistas" . Queda entendido por "Las Partes" que la 
bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte 
del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$16'270,634.43 (dieciséis millones, doscientos setenta mil, seiscientos treinta y cuatro pesos 43/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"Los Contratistas" realizan trabajos con un va lor mayor, no tendrán derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l de l presente contrato, se cubrirá 
a "Los Contratistas" por el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, ce lebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "Los 

Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 

Jet! LSC O correspondiente a la asignación número SIOP+ FINEDUC-OB-LP-805-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "Los Contratistas" se obligan a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 86 días naturales, debiendo inicia r la obra el día 07 de octubre de 
2022, y conclu irla el día 31 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.-VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato inicia rá a partir de la suscripción de éste por "Los 
Contratistas" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y ob ligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "Los Contratistas" el o los inmuebles donde se rea liza rán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "Los Contratistas" para su entera disponibilidad, mediante 
el acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo est ablecido por el artículo 103 numeral 6, de 
la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea li zación. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "Los Contratistas" realicen en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe t otal del presente contrato; pudiendo "Los 
Contratistas" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuest o por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda estab lecido que el 
anticipo seña lado, es e l contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Est atal y el resultante 
del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "Los Contratistas" dentro del 
proced imiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "Los Contratistas", previa entrega que 
efectúe éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 
1, fracción I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en 
la entrega del anticipo se rá motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución 
pactado, formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "Los 
Contratistas" no entregan la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, 
del mismo ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el 
servic io en la fecha est ablecida. 

~ esponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" v por otro lado "Los 

Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructora v Ed ificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 

Jo [ i ~CO correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "Los Contratistas", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "Los Contratistas" deberán presentar por escrit o a "La Secretaría" dentro de los 03 días 

hábiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "Los Contratistas" no presenten la so licitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que 

se le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las 

Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo . 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "Los Contratistas" por todos los gastos 
directos e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones 
estipu ladas en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establec ido en el artícu lo 105 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados 
o en su caso pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven idos deban modificarse . 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "Los Contratistas" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obl igan a constituir en 
apego a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen 
al presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las 
garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábi les siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" fianza 
a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correct a aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándo se la misma cuando "Los Contratistas" hayan amortizado el importe t otal del referido monto. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " Los 

Jalic;co 
Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 

correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, asignada bajo la modalidad de Lici tación Pública Estatal. 

Página 6 de 20 

2



Infrae•, true tu tu 
y Obrn Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

En caso de no amortizar "Los Contratistas" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien rei ntegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsist!rá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "Los Contratistas", no hubiesen 
otorgado la fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe 
de l mismo, imposibilitándose con ello el in icio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la 
rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
co rrespond iente y "Los Contratistas" entreguen la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido 
en el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida orig inalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obl igaciones 
y respon sabilidades derivadas del presente contrato "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe tota l de los trabajos contrat ados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del cont rato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "Los Contratistas", no la hubiesen otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "Los Contratistas" la 
liqu idación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "Los 
Contratistas" presentarán la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realment e ejecutados a favor de la Secret aría de Infraestructura y Obra Públ ica 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrat o de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secret ar ia" y por otro lado "Los 
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"Los Contratistas" otorgaran su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a 
la totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
o riginal del contrato, "Los Contratistas" previo visto bueno del residente de obra, deberán so licitar por 
escrito a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios 
con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y 
pago, dicha conci liación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su 
presentación, para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
aut orizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento . 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "Los Contratistas" se obligan a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
sumin istros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justifi cadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "Los Contratistas" tendrán la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

~ te hoja correspond e al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 
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DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "LOS CONTRATISTAS".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "Los Contratistas" se obligan a emplear personal t écn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "Los Contratistas" deberán de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresa rio y patrón resulta ser el único responsable de observa r las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsab le solidario, debiendo "Los 
Contratistas" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto de l presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. ' 

En caso de incumplimiento de "Los Contratistas" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad 
social, "La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento 
de rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo a "Los Contratistas" de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "Los Contratistas" son los únicos 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reg lamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "Los Contratistas" se rán los únicos 
responsables de los daños y perjuicios que con mot ivo de la obra se causen a " La Secretaría" o a terceros, 
por no ajusta rse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "Los Contratistas" 
cubrirán el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que se ca usen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "Los Contratistas" éstos dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberán presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
~ bertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a t erceros o a la propia obra, que 

~ res~nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 
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pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estata l, la cual deberá estar vigente m ientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "Los Contratistas" ocasionen algún daño que exceda la suma asegurada o las 

coberturas en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t ota lidad de los 

daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "Los Contratistas" no podrán encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "Los Contratistas" requieran subcontratar a 
otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados 
de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberán solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "Los Contratistas" seguirán siendo responsables de la ejecución de los trabajos, sin que el 
tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 
9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Los Contratista" se rán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o repos ición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales harán por su cuenta "Los 
Contratistas" sin que tengan derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en t anto no se lleven a 
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las 
obras de conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "Los Contratistas" se obligan a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesa rias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "Los Contratistas" 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "Los Contratistas" se comprometen al pago 
de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas 
a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por est e, será causa de situación 
de mora de "Los Contratistas". 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "Los 
S!( 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- '"'Los Contratistas" se obligan 
a cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para ev itar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberán adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las med idas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, inst alando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótu lo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de ca usarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "Los Contratistas" en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "Los Contratistas" 
serán responsables de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de 
la obra pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Púb lica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que ca usen al medio ambiente, por lo que deberán rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias 
para la remediación, restauración y compensación que corresponda y estarán ob ligados a efectuar las 
labores y medidas que impongan las autoridad es ambienta les, atendiendo en todo momento las 
indicaciones generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de 
su Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obligan a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, res iduos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberán rea liza r la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la const rucción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "Los Contratistas", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el 
artícu lo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a 
"Los Contratistas" su reparación o reposición inmediat a, lo que deberán hacer "Los Contratistas" por su 
cuenta y sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si 
"Los Contratistas" no atendieren los requerimientos "La Secretaría" , remitirá las actu aciones respectivas 
a la autoridad fa cultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso 
que para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 
167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago t otal de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "Los Contratistas" de la responsabilidad en que pudieren incurrir por vicios ocultos que después resulten 
y que provengan por defectos de la constru cción o mala ca lidad de los materia les. 

~ ,resp onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "Los 
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"La Secretaría
11 

para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días háb iles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría11 procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría

11 
procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "Los Contratistas", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiert as de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría11 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "Los Contratistas" y serán 
responsables de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "Los Contratistas" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su 
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en t odo tiempo las obras objeto de este contrato, así como 
los materiales que en ella se empleen, ya sea en e l sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a 
"Los Contratistas11 las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, 
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que se rá obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento t écn ico que consti tuye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obra s 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "Los Contratistas" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "Los Contratistas" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fech a pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

~ corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te " La Secretaria" y por ot ro lado "Los 

Contratistas" Diseño Ingeniería Const rucción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 
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De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "Los Contratistas" en la 
ejecución de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La 
Secretaría" en apego a lo estab lecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, aplicarán a "Los Contratistas" retenciones económicas con cargo a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán 
ca lcu ladas en función del avance de la ejecución de los trabajos, confo rme a la fecha de corte para la 
presentación de estimaciones pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo 
establece el artícu lo 111 del Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "Los 
Contratistas" podrán ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea 
igual o superior al importe acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "Los Contratistas", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el art ículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de l ordenamiento 
lega l citado en líneas previa s, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

' 
~ corresponde al Contrat o de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Det erminado que celeb ran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " Los 
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correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 

Pági na 13 de 20 

/ 

2



Infrüe';tt uctur et 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinid a, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, ést e podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si son "Los Contratistas" qu ienes deciden rescindirlo, será 
necesario que acudan ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "Los Contratistas", individual o la extinción de las personas 
jurídicas contratada 

2.- La fa lta de presentación de "Los Contratistas" a " La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos 
y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la M ateria . 

3.- Si "Los Contratistas" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizad a el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluyan con los trámites administrativos necesarios para la forma lización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "Los Contratistas" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "Los Contratistas" no terminan la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada 
para ello. 

6.- Si "Los Contratistas" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que 
afecte a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de 
cua lquier índole. 

7.- Si " Los Contratistas" reduce su cap ital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La 
Secretaría" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "Los Contratistas" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubieran hecho acreedores "Los Contratistas" 
superen el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado '.'Los 

Contratistas" Diseño In geniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 
correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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10.- La s demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "Los Contratistas" simi lar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"Los Contratistas" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto 
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "Los Contratistas" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por term inado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable "Los Contratistas" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conform idad con lo estab lecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "Los Contratistas" comunicarán a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "Los 
Contratistas" lo ejecutado. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 

.Jalisco 
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b) De común acuerdo "La Secretaría" y "Los Contratistas" convengan en dar por t erminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
li quidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la l iquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través de l presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Púb lica, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 

los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "Los Contratistas" no acudan con 

"La Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La 
Secretaría" procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por ofic io su resultado a 
"Los Contratistas" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez 

notificado el resultado de dicho finiquito a "Los Contratistas" éstos tendrán un término de 10 días hábiles 
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realizan alguna gestión, se 
tendrá como aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 

conform idad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "Los Contratistas" el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrir le 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "Los Contratistas". 

· ~ a correspond e al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " Los 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "Los Contratistas" el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "Los Contratistas". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "Los Contratistas"convienen expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "Los Contratistas" podrán otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o 
negativa de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención 
del 0.2% (dos al millar) del importe de cada estim ación, para aportarlo vo luntariamente a los programas 
de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que 
"Los Contratistas" acepten o rechacen la retención antes mencionada, el escrito deberá se r anexado al 
presente contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "Los Contratistas" son totalmente 
responsables del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "Los Contratistas" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD "Los Contratistas" se obligan a no divulgar y/o reve lar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
les hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "Los Contratistas" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que " Los Contratistas" incumplan con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "Los Contratistas" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter t écn ico y administrativo derivados de este contrato. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lad o "Los 

Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Const ructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "Los Contratistas" podrán efectuarlo, dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las 
causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se 
realizará por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las 
partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "Los Contratistas" 
renuncian a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"Los Contratistas", por cada diferencia, só lo podrán interponer un reclamo ante el residente de obra y, 
por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en 
los términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesa rios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "Los Contratistas" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estab leciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "Los Contratistas" conta rán con un plazo de 
10 días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "Los Contratistas" aceptan la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la 
orden de camb io y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "Los Contratistas" éstos podrán pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "Los Contratistas" optan por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrán agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"Los Contratistas" deberán presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "Los 
Contratistas" hubieren recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto hagan "Los Contratistas" deberán indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

_1 ¡ 
· ~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "Los 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que ve rse la discrepancia, debidamente 
ordenad a e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "Los Contratistas", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "Los Contratistas" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

" La Secretaría", o en su caso, el área designada, ve rificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "Los Contratistas", el inicio del procedimiento de 
di screpancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar t odo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "Los 
Contratistas", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las acla raciones, "Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "Los Contratistas", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "Los Contratistas", aceptan la resolución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del res idente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclam os y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter t écnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" ll eguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

'~ orresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "Los 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 06 de octubre de 2022. 

POR "LA SEC ETARÍA" 

·A 1 RERAS 
DIREC OR GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

/O\ Secretaría 
~ Infraestructura 

, Obra Pública 

POR "LOS CONTRATISTAS" 

C.  
REPRESENTANTE LEGAL 

DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y 
ASOCIADOS, S.A. DE C. V. DE C.V. 

AL J RÍDICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " Los 

Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., 

correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-805-2022, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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