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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-C55-155-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPOQ DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, 5.A. DE
c.v., REPRESENTADA PoR EL C. [  sU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones [, X, XIX, XX, XX1, XXI| y XXVI|, de la Constitucion Palitica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de |a Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P, 44270.

[.3.- Cuentan con las facultades para cbligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccion XVIIl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco: el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado

Sumario, con numero de asignacion SIQP-E-ICAR-OB-CSS-155-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
e lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccidn I, numeral 2 fraccién Il y 90, de |a Ley de
ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de Obra
“La Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada el dia 27 de
023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en la cual
) a “El Contratista” el presente contrato.

sente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

:ente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €55-155-2023.

corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celelran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
= Contratista” Pavimentos Industrlales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-C55-155-2023, asignada hajo |a modalidad

Jal_isco de Concurso Simplificado Sumario.

LRIk ULy ks AL

Pagina 1de 19



ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior,

I1.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2,- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica numero 6,616, de fecha 12 de
septiembre de 1979, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel F. Rabago Preciado, Notario Plblico
suplente adscrito a la Notaria nimero 42, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, actuando por convenio
de asociacion celebrado con el titular, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Plblico de
la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcién con nimero 11-12, del Libro
143, de |a Seccidn Tercera, y Matricula 15, del Libro 56, de la Seccién Primera, ambos del Registro de
Comercio de la 2° Oficina, Bajo el namero 6, del Libro 6,839 de fecha 17 de octubre de 1979,

Misma que cambio su régimen social de Pavimentas Industriales, S.A. a Pavimentas Industriales, S.A. de
C.V. con el testimonio de la escritura piblica nimero 15,158, de fecha 25 de mayo de 1989, otorgada ante
la fe del Licenciado Miguel Rébago Preciade, Notario Publico suplente adscrito a la Notaria numero 42,
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, actuando por convenio de asociacion celebrado con el titular, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo boleta de inscripcion con nimero 173, Tomo 309, del Libro Primero, al Apéndice 1010, de
fecha 18 de julio de 1989,

- Su representante, el C._lcon efcarac ' indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de |a
escritura publica numero 59,248, de fecha 22 de junio de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado
Fernanda Ldpez Vergara, Notario Pablico Titular nimero 09, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
lalisco, bajo holeta de inscripcion con folio mercantil nimero 3265*1 de fecha 15 de julio de 2010,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
3 la fecha.

1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: PIU790912MS1.

4
1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar namero | N IIIIIEEIE - itida por el
nstituto Nacional Electoral,

.6.- Se encuentra registrado en el Registro Fstatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
stado de Jalisco bajo el niumero de registro C-0261 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

10Y.

.1.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
" 1tos objeto del presente contrato.

(g;—n" orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Linitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
LRt wunwuswe 1 ann18N10s INdustriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-ICAR-OB-C55-165-2023, asignada bajo la modalidad

JCll.i.SCO de Concurso Simplificada Sumario.

Pagina 2 de 19



P4 Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ﬁ y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-CS5-155-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Reforma, No. 2846, Colonia Terranova, C.P. 44689, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta
técnica y economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas ¥
ambientales, a fin de considerar todos los factares que intervienen en su ejecucién.

IIl.- “Las Partes” declaran:

lI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

HI.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas e lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios ¥
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables,

[11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesta por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de la establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
ibra denominada: Conservacién periddica de la carretera estatal codigo 711 Bolafios — Huejuquilla El
\to del km 28+000 al 34+000, Municipio de Bolafios, Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla
ajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa
eneral de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora
e obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
e conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
us Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los
iversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de declaraciones de “El
‘ontratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion

yajos materia de este contrato formara parte del mismo.

1 corresponde at Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
E s+ wyIMENtos Industriales y Urbanizaciones, 5.A. de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SICP-E-ICAR-OB-(55-155-2023, asignada bajo la modalidad
Ja lig CO de Concurso Simplificado Sumaria.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$10'609,571.29 {diez millones, seiscientos nueve mil, quinientos setenta ¥y un pesos 29/100 M.N,)
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

r

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por e}
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2 Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia dltimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiguito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
202 vy concluirla el dia 26 de junio de . _23, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del pre: 1trato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “E!
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias hébiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
‘La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
os trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
icta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
-ey de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
icencias y demds autorizaciones gue se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
ficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
:quipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y preduccién de materiales de
‘onstruccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La

- otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El

‘?f{ - rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unftarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E)
BHbes Contratista” Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-155-2023, asignada bajo la modalidad

JCI.“.SCO de Concurso Simplificado Sumario.
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Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previc al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convacatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacidn contenido en |a propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectiie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberi iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se haré
praporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacian final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de d.._rimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con ia formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismaos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
madificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
2 indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
zl presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
naone an avreso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

rresponde al Contrato de Obra Pdblica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Centratista” Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A, de C.V,, carrespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-|CAR-OB-C55-155-2023, asignada bajo fa modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de I Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario gue dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion de) importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lIlinciso A), 282, 283 y demas relfativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludide en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles
iguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabaje, de conformidad con lo establecido en el
/articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipics, debera presentar
anle “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

—-——-::‘""!'—"_’"

"""" La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El
Contratista” Pavimentos Industriales y Urbanizacicnes, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-155-2023, asignada bajo la medalidad

Jalisco de Concurso Simplificado Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-C55-155-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 1l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, [a cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
gquien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante

o laejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deber4 solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
documentacion gue los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecuciéon y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
* lunicipios.

1ando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
1 el catdlogo no sea necesaria |a autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
;entard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
itorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
itado de lalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmada en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
2 su Reglamento.

:CIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iciacién de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismaos, un representante permanente, que
fnmicd ~qmo responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo

u\}ll ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
s o wusss 1 o¥imentos industriales y Urbanizaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-ICAR-OB-C55-155-2023, asignada bajo la modalidad
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para |la toma de decisiones en toda lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministras, incluyendo los planos can sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad, bitacora de obra, convenics y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucién de los trahajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Cantratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para ta ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “E! Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como fas que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Sccial, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el dnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso padrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
2 contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes fe suministren materiales para la obra o por autoridades competentes,

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como pedra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsahilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

NECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- Fn virtud de que “El Contratista” es el dnico
esponsable de la ejecucion de la obra publica y dehe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
e las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
colégica v de medio ambiente que rijan en el ambito federai, estatal o municipal, asi como a las
wstrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
onformidad con lo establecido en ei articuto 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
asponsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
or no ajustarse a lo estipulado en e! contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
ecretaria” o por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
Jbrird el o los dafios a resarcir, asi como fas erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una

t\” a carresponde ai Contrato e Obea Plblica a Precios Unitarios por Tiempe Detecminado que celebran por una parle “La Secretaria” y por otro lado "Fl
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o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de las
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucidn de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadas
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las caberturas
en dicha paliza, seguird siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATQS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 maral la ejecucidn total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de fa obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompadfando la documentacidn correspondiente, en

2 estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la efecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecha
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en

este contrato o canforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
3sto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras de conformidad
-ticulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, v
nenos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
lel Estado de Jalisco y sus Municipios.

NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
aciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” flevar a cabo la

»ja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro {ade “Ei
conueusie ravimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., correspondiente ala asignacidn namero SIOP-E-ICAR-OB-C55-155-2023, asignada bajo la modalidad

‘Jal{sco de Concurso Simplificado Sumario.
o Pagina 9 de 19



m" Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-ICAR-0B-C$$-155-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”,

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
€argo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias: de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencian de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las lahores y

2 medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas estahlecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar I3
separacidn, clasificacidn, valorizacién v destino de los residuos de !a construccion y demolicidn que se
3eneren por la chra pablica a ejecutar.

/IGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la gbra
mputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
L62 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
-ontratista” su reparacién o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
iin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
“ontratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
wutoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
)ara que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
lel Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1 correspande al Contrate de Obra Publica a Precies Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otra ledo “El
e ~= Contratista” avimentos (ndustriales y Urbanizaciones, 5.A. de C.V., correspondiente & |a asignacion numero SI0A-E-ICAR-OB-(55-155-2023, asignada bajo fa modalidad
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de fa responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar |a devolucién o cancelacidon de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de |la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Qbra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Centratista” y sera
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y maodificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracidn, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucidn de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articufos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
do, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
dad de las obras en la inteligencia de gque la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
1 Secretaria” podra aplicar a "El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
in de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas unicamente en
del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
‘fa obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
an la entrega fisica de la misma, debiéndaose proceder para su calculo conforme lo establece el

hoja correspende al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
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articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en |a ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy SUS
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrédn ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de |a Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celehrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley

2 deObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente

contrato, se presentan circunstancias o acantecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,

determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de

cualguiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra

"dblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
eterminado por “La Secretaria”.

RIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
iusa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
n cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
15 numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco Y 5Us
lunicipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no ohstante
ranterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
astara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
.-gal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

J
&Q( ioja corresponde 2l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
e Contratista” Pavimentos Industriales y Urhanizaciones, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion numero SIQP-E-JCAR-OB-C55-155-2023, astgnada bajo la modalidad
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Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea pasible
determinar la temporalidad de la suspensidn de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derechao,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Cbra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirto, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si il Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia,

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra puablica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de |a obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesta al valor agregado del monto del contrato.

) corresponde al Contrato de Ghra Pahlica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “Le Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Pavimentos Industriales y Urbantzaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SICP-E-ICAR-OB-(55-155-2023, asignada bajo la modalidad
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10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecida por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucidn de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Gbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de |a Ley
de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” |a
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
sceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
indiente, quedando los trabajos bajo su respensabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
e la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
ara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

10 las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

in estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
onvenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
.ontratista” lo ejecutado.

oja corresponde al Conirato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wunueusie Cavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5.A. de .V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-0B-C55-155-2023, asignada bajo la madalidad
de Concurse Simplificado Sumaric.
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b) De comun acuerdo “lLa Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma gue
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
g

¢}  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

d)  La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiende comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Qbra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
iguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
:xtingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
lerivadas de los vicios ocultos.

"RIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
orrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidn o responsabilidad para con “La
ecretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
ror trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
or “El Contratista”.

corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
s Confrafista” Pavimentos industriaies y Urbanizaciones, 5. A de C.V., correspondiente a la asignacion nimera SIOB-E-ICAR-0OB-CS55-155-2023, asignada bajo la modalidad
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacidn o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo gue
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacidn de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se ohliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
15i como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

"RIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
esolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
obre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

-uando surja algiin reclamo o discrepancia de caradcter técnico o administrativo relacionada con la
nterpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
iguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
notivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticidn. El reclamo se realizarg
nnr accritg ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.

(\;ﬂ-’ 1 correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
< e« -oIMENtOS Industriales y Urbanizaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namera SICP-E-{CAR-OB-CS5-155-2023, asignada bajo la modalidad
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En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podra interponer un reclamo ante el residente de obra Yy, par el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
terminos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarseia, estableciendo las bases contractuales de su decisidn.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a ta formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caricter técnico o
administrativo, €sta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La sohutud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
“2cnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

cion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en farma especifica con la
acion que los compruebe;

ion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
iles y legales que fundamenten su reclamo;

entacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
e identificada con ndmero de anexo.

1 corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
e Lontratista” Favimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-155-2023, asignada bajc la modalidad
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificarad que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el 4rea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
v st rimplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
chos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

GESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
In a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
as clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
iblece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
:acion, efecucion y cumplimiente de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
ccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

cja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que cefebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l
LAl Contratista” Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-ICAR-0B-CS5-155-2023, asignada bajo la modalidad
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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