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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-809-20 22 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" , A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ " LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF 
JALISCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN CARLOS MARTÍN MANCILLA, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD GAUACK ARQUITECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Que Mediante el Sexto Punto del desahogo de la Orden del Día de la Décimo Sépt ima Sesión 

Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2022, los integrantes de la Junta de Gobierno de "EL DIF JALISCO" , 

aprobaron la celebración del Convenio de Coord inación y Co laboración para lleva r a cabo la contratación 

y ejecución de la obra pública denominada: "Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología 

y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, 

Jalisco" . 

SEGUNDO.- Bajo el referido punto y sesión, se aprobó el presupuesto de egresos, de la obra pública 

materia del presente contrato, por la cantidad de $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 

M .N.), dentro de la partida presupuesta!: 6126 denominada Edificaciones para servicio médico y 

asistencial, con el objeto de realizarse con recursos propios del Organismo lo re lativo a la contratación y 

ejecución de la anteci tada obra. 

TERCERO.- Mediante oficio número DG/0687 / 2022, de fecha 02 de mayo de 2022, "EL DIF JALISCO", 
so licitó a "LA SIOP", la ce lebración entre el Sistema para el Desarrollo Int egral de la Familia del Estado de 

alisco y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, un Convenio de Coordinación y Colaboración para 

llevar a cabo la contrat ación y ejecución de la obra pública denominada: "Rehabilitación del Centro de 

Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco" , de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. Dicho convenio fue suscrito el día 04 de mayo de 2022. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que : 

~ sponde al Contrato de Obra Públicit a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una -~arte."La Secretaria" en conjunto con "El j 
DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Galjack Arqui tectos y Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-SMADIF-OB·CSS-809-

J Q ( L SC () 2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplifi cado Sumario . 
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1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio "B", en la Colon ia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obliga rse en los t érminos de este contrato de conform idad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Est ata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la t oma de protesta como Secretario de Infraest ructura y Obra Pública, mismo que fue 
ext endió a su favor por el Goberna dor Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como result ado del proced imiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-809-2022, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 19 
de septiembre de 2022 el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 19 de septiembre de 2022, 
fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a los recursos asignados a " El DIF Jalisco", especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente inst rumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-809-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11. Declara "El DIF Jalisco" , a t ravés de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

1.1. Es un Organismo Público Descentra lizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme 
al art ículo 24 del Cód igo de Asistencia Social del Estado de Jalisco, renovado por Decreto número 27229 
expedido por el H. Congreso del Estado de Jal isco, publicado en el periódico oficia l "El Estado de Jalisco" c::-­
de fecha 01 de feb rero de 2019, denominado también como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral ~- fJ. 
de la Familia, encargado de la asistencia socia l pública en el Estado de Ja li sco y demás funciones seña la as ~ 
en el art ículo 25 del cuerpo lega l en cita. 

11.2. Es una de las principa les Instit uciones de Asistencia Social en el Estado de Jalisco y que entre sus 
fu nciones se encuentran la de promove r y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarrollo 
integra l de la persona, la fami lia y la comunidad, así como preven ir y atender la violencia intrafami liar; 
pro over acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación pa ra el t rabajo a los 

a pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Púbhca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "Eij 

DIF Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-809· 

2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumar io. 
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sujetos de asistencia social en el Estado; promover e impulsar el desarrollo físico y psíquico de niñas, niños 
y ado lescentes, así como su adecuada integración a la sociedad; promover acciones para el bienestar de 
las personas adultas mayores, así co1'rlo para la preparación e incorporación a esta etapa de la vida; operar 
est ablecimientos en beneficio de los sujetos de la asistencia social; operar la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de Jalisco; así como celebrar convenios, contratos y actos jurídicos 
que sean indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artícu los 24, 25, 31 fracción 111 y 38 fracción VI, de l Código de Asistencia Social del Estado 
de Jalisco en vigor. 

11.3. Su representante, el lng. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General de l Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Jalisco, conforme a la designación hecha por el Lic. José Miguel Santos 
Zepeda en su ca rácter de entonces Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Estatal Asistencial, 
en acuerdo con el Ciudadano Gobernador Const itucional del Estado de Jalisco, el lng. Enrique Alfara 
Ramírez, ante el Secretario Genera l de Gobierno, Mtro. Enrique !barra Pedroza, a través del 
Nombramiento emitido el 1º primero de septiembre de 2019, cuenta con facu ltades suficientes para 
representar al Organismo Estatal y celebrar el presente contrato, las cuales a la fecha no le han sido 
modificadas ni restringidas en alguno de sus términos, de conform idad con lo dispuesto en el artículo 38, 
fracción VI, y demás relativos y aplicables del ordenamiento legal en cita. 

11.4. Cuenta con la anuencia del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital Civil de 
Guadalajara, para que por sí o a través de terceros, ejecute la obra pública denominada: "Rehabilitación 
del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. 
Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco". 

11.5. Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1220, de la 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 6,288, de fecha 06 de 

diciembre de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Valdez Anguiano, Notario Público Titular 

número 46, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil 
número 29624*1, de fecha 17 de febrero de 2006. 

111.3.- Su representante, el C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las ~ 
facu ltades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 6,288, de fecha 06 de diciembre de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado 

Luis Valdez Anguiano, Notario Público Titular número 46, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y qu se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisc 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 29624*1, de fecha 17 de febrero de 200 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

~ sponde al Contrnto de Ob_ra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que _celebran por una_parte."La Secret aria" en conjunto con "El j 
DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratis ta" Gal¡ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C. V., correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-809· 
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111.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: GAC051206TQ3. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electora l. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jal isco bajo el número de registro C-0354 y que d icho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Paseo de Las Palmeras, No.1432, Colonia Tabachines, C.P. 
45188, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reg lamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnica s, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y deta lles de obra. 

V.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y ~ 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables . ~ 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícul 
110 de su Reg lamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "El 

_ DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-809- --i/ 
Jo t lS{...1...1 2022, asignada ba¡o la modalidad de Concurso S1mpllf1caJo Sumario. / 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica 

en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2, mismo que se 

obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo 

al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, 

especificaciones técn icas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 

donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 108 y 109 de su Reglamento, acatando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declarac ión 11.9 del 

apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitáco ra que se 

genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'091,996.13 (once millones, noventa y un mil, novecientos noventa y seis pesos 13/100 M .N.), incluye 
el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá se r rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que e l monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por "El DIF Jalisco", debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

UARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 21 de septiembre 
de 2022, y conclui r la el día 19 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por ' 
Contratista" y finali za rá cuando se formali ce el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "La 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firm a, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los rtícu os 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

a pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secre taria"' en conjunto con "El j 

DIF Jalisco" y por otro lado " El Contra tista" Galjack Arqui.tectos y Construcciones, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-809- -
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI DIF Jalisco"se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construc::ción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe tota l del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", de 
conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

CTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del antic ipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa d obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a q se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Parte ' 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "El 

. :' DIF Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-809-~ 
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De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

mod ifica r el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes" , deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el pla zo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objet o de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a " El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obl igaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jali sco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fal tantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso " La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente cont rato son aproximadas y por lo t anto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo d ispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos est ablecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y proced imientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garant ías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el art ículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el Desarrollo Integra l de la 
Familia del Estado de Jalisco, por la t ot alidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto 
al Va lor Agrega do; dicha fianza garantiza ra la debida y correcta ap licación o devolución del importe tota l 
o parcial del anticipo, cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total 
del referido monto. En caso de no amort izar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los 
trabajos encomendados, la Institución Afianzadora se rá quien reintegre a " La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco" el monto total otorgado a su fiado, somet iéndose la afianzadora expresamente a lo establecido 
por los art ículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los t ribuna les con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garant ía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos 

cor respondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la ~ 
fianza para ga ~antiz~ r el a~t i.C_i P_º " La Secretaría" ~/.o ."EI DIF Jalisco'.' , no estarán en aptitud de ent regar el 
im porte del mismo, 1mpos1b11itandose con ello el 1nic10 de los t ra baJos y consecuentemente dando lugar a 

la rescisión del cont rato; así mismo en caso de que no se hubiese in iciado el procedimiento rescisor~ 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferim iento alud ido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se rea lizara a part ir de la fecha establecida origina lmente. 

~ rresponde al Contrato de Obra Púbhrn a Precios Urntarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 
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B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presen te contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el 
Desarrollo Integra l de la Familia del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos 
contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspond iente a la fian za de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco", procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Sistema para el Desarrollo Integra l de la Familia del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce 
meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por 
los artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos con eptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El DIF Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupu tal 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, die 
conci liación y autoriza ción deberá rea liza rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, pa 
lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ ja corresponde al Cont ra to de Obra Públirn a Precios Unitarios p or Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 
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"La Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco", podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemplen cantidades ad icionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigi lando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
ad iciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no prev istos origina lmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El DIF Jalisco", podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sit io de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplim iento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de cal idad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y " El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpl ir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El DIF Jalisco"en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios labora les o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclam aciones que sus trabaja 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", en relación con los trabaj 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales par 
la obra o por autoridades competentes. 

~ rresponde al Contrato de Obra Públici a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con "El 
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En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", tota lmente ajenos a cua lquier 
reclamación proven iente de dichas re laciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lqu ier 
responsab ilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de conformid ad con los 
artícu los 1396, 1401 y 1402 del Cód igo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera sup let oria a la 
materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en mat eria de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría" , "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el ún ico 
responsable de los daños y perjuit ios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "E l DIF 
Jalisco" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos ap licables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusu la primera 
del presente contrato . 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entret anto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, co rren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a t erceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t ota lidad de los daños. . ~ 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con 
persona física o mora l la ejecución t otal o parcial de los t rabajos, sa lvo autorización expresa previa y po . 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la~ o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 

~ s! nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios po r Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en con junto con "El 
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previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond iente, en 
estos casos " El Contrat ista" segui rá siendo respon sable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resu lten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conform idad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y just ificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista" . 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumpli r con la legis lación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia de l presente; así mismo deberá adopt ar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesa rias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniest ro será sufragada la 
responsabi lidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades compet entes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será ":-~ 
responsab le de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la bra ~ 
pública conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado 
Jalisco y sus Municipios, además del cump limiento de todas las ob ligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
q~ al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
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la remediación, restauración y compensación que co rresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se ob liga a cumplir t odas las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos pe ligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecie ren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputab les a "E l Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra P(1blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cance lación de la garant ía de 
vicios ocultos, deberá redactar un info rme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio co rresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constitu idas conforme al art ículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para in iciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y 
responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numera 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
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t eniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pert inentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes, 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, cont ro l 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registra r los asuntos y eventos im portantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no rea lizada, 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar :-1 " El Contrat ista" penas convencionales, t anto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
f unción del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este cont rato para la conclusión 
t otal de la obra, para esta pena el porcentaje de los t rabajos no ejecutados se rá de l 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo est ablece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Públka del Estado de Jalisco y sus Municipios, En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superio res, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Ag regado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por pa rte de "El Contratista" en la ejecución 
de los t ra bajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, " La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, ap lica rá a " El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales se rán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los t ra bajos, conforme a la fecha de cort e para la presentación de estim ac iones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del o rdenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato " La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anterio rmente, podrá exig ir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o " El DIF Jalisco" concluir con otro contratista los trabajo no 
ejecutados al momento de rescindir el contrat o, de conform idad con lo establecido en los numera les 8 
9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus M unicipios. 

' ~ hoja corresponde al Contrato de Obra Públicil a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de mod ificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su ca so procederán a celebrar el convenio modificatorio respect ivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamen to . 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualqu iera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuest o por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urÉ:encia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de aCL'•=rdo con lo establecido en el artícu lo 147 del refer ido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los t nbajos no puede ser indefinida ,. según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir admin istrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán apl icab les las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, t érminos 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 
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3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la forma lización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la ,obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y labora les de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicars 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

JRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por term inado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento. 
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Sin perjuicio de lo anterior, "Las Pdrtes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de resc isión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un conven io la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Ent rega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcia l o total de las obras y la liqu idación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
DIF Jalisco", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" en conjunto con "El 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 

tota lmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el fin iquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiend c el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 

cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario, 

el artículo 112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 1.58, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De ex istir desacuerdo entre "Las Partes" re specto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resu ltado a "El 
Contratista" dentro de un término de ld días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos es tab lecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
sigu ientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las ob ligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecut ados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
estab lecido en el programa autoriza do, todo gasto por concepto de supervisión adicional y se rvicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

~ corresponde al Contrato de Obra Públic;, a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,t e "La Secretaria" en conjunto con "El 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de cualquier responsabil idad por la violación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea li zación de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCl~LIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" procederán a ejercitar las acciones lega les est ablecidas en la 
legislación aplicab le, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
nterpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 

términos de esta cláusula. 

~ oja correspond e al Contrato de Obra Públicrl a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria"' en conjunt o con " El 
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Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinac ión de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada . 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del conven io correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se rev ise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como di screpancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indica ndo los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fin al de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
caráct er técnico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de lo~ hechos en discrepancia, rela cionándolos en forma específi ca con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones ; \ / 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; ~ 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identifica da con número de anexo. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 
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"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" PI nombre del área designada, marcando copia al resident e de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifi cará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia , quien tendrá un plazo de 10 días háb iles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técn ico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento r·ara la resolución de reclamos y discrepancias de carácter t écnico o 
administ rativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técn ico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría soli citud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cump limiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una concil iación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va 1er ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se ob ligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cump lim;ento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Públic,1 a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con¡unto con "El 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ra t ifican y firm an en el Municipio de 
Guadalajara, Ja lisco, el día 20 de septiembre de 2022. " 

POR "LA SECJ ·TARÍA" 

ARQ. CARL 

NERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

TESTIGOS 

ALAZ 

/f:I\ Secretaria. 
# (] } nfrn":!s1 

TQ 
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