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Infroestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
C | v Obra Pablicn SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y LA MTRA. ARELi DE LA TORRE
TALAMANTES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTORA GENERAL DE GESTION Y
FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD LEBEN WELT, S.C.,
REPRESENTADA PoR EL C. [ < sU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, gue:

I.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracion Piblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXll y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 11l, 14, 15, 16 numeral 1
fraccian Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndmero 1351, Edificic “B”, en la Colonia Mirafiores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisce, C. P, 44270,

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos & fraccion XIX, 9 fraccion VI, 11 fracciones XI y XVi y 33 fraccion XV del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Con fecha 02 de marzo de 2023, se emiti¢ acuerdo de justificacién de excepcidn a la licitacion por
Adjudicacion Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, mediante el cual se establecio el
procedimiento de contratacion de conformidad con la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion I, y 44 numeral 1 fraccidn |.

I.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacién directa de fecha 10 de marzo de 2023, se determiné
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral
2, 43 numeral 1 fraccion lll, 44 numeral 1 fraccidn I, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1y 2.

%JTA corresponde al Contrato de Servicios Relacienados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiernpo Determinado que celebran por una parte “La

Jalieco

Secretaria” y por otro lade "Bl Contrabisia” Leben Wet, 5.0, correspondiente a la asignacion namera SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada baja la modalidad de
Adjudicacidn Directa.
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I.6.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

2 L7.-El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero AD-147-2023.

I.8.- La Direccidn Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Publica materia de este contrato es la
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
¥ sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior.

ll.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 2,914, de fecha 27 de
enero de 2012, otorgada ante |a fe del Licenciado Alfredo Juvenal Ramos Goémez, Notario Publico Titular
Numero 77, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo fa boleta de inscripcidn con el folio mercantil
namero 26127 de fecha 15 de marzo de 2012,

1
I1.3.- Su representante, el C. || GGG - < caricter va indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 5,091, de fecha 07 de marzo de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado
Salvador Pérez Gomez, Notario Publico Titular nimerc 27, del Municipio de Zapopan, Jalisco, vy que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de |z Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcidon con el folio mercantil numero 26127, de fecha 02 de mayo de 2017,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: LWE120127A66.
4

IL.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero [ I -itida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gohierno del
£stado de Jalisco bajo el numero de registro C-1989 y gue dicho registro se encuentra vigente al dia de

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos obieto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Valle de Los Imperios, No. 536, Interior 3-B, Colonia Valle
Imperial, C.P. 45134, en el Municipic de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

ﬂ;ﬁ;;oja correspande ai Contrato de Servicios Relacionados can la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cglebran por una parte “La

Secretaria” y por otrg lado “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a |a asignacion namero SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la madalidad de
s Adjudicacion Directa,
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11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica def Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucién de los trabajos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta
técnica y econdémica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi como el 100% de
analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conace debidamente el sitio para la ejecucién del servicio de este contrato, asi como las condiciones
fisicas y ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Il.- “Las Partes” declaran:

l.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién Directa,
gue le dan origen.

l1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa del servicio,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles del servicio.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

I1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion del
servicio denominado: Elaboracién de dictamen del experto independiente para el "Sistema Integrado
eribus", en el Area Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
.ﬁesponsabillidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de

" ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi

i

F!'ﬂr

como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de "El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motiva de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

La presente haja corresponde al Cantrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablca a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celelyran por una pante “la
Secretaria” y por otra lade "El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
Adjudicacién Directa.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$745,219.02 (setecientos cuarenta y cinco mil, doscientos diecinueve pesos 02/100 M.N.), incluye el
Impuesto al Valor Agregado,

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sf
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGQ.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucin establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar [a
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 65 dias naturales, debiendo iniciar el servicio el dia 14 de marzo
de 2023, y concluirla el dia 17 de mayo de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuenciay el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprebante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn
los trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos, licencias
y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipe e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales necesarios para la
%ﬁs:m;:ja corresponde al Cantrate de Servicios Relacionados can la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria® y por otro lada “El Contratista” Leben Welt, 5.C., comespondiente a la aslgnacion nimero SI0P-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de

licco Adjudicacion Directa.
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ejecucion de los trabajos, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumaos,
“La Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo
“El Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion del servicio materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la
existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido
gue el anticipo sefialado, es el contemplade en las bases y el resultante del programa de erggacion
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacién que
2 motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” |a nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amartizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesta por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporande a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa del
servicio. En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a
que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento
“Las Partes” deberdn de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

e igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacian de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
maodificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato,

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos

e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas

a présente heja corresponde al Contrato de Servicios Relacianadas con la Obra PUblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinada que celebran par una paree “La

Secretana” y por otro lado “El Contratista” Leben Welt, 5., correspondiente a la asignacign ndmeso SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
": ) Adjudicacion Directa.
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en el presente, debiendo “Las Partes” apeparse a lo establecido en el articulo 105 de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “E| Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de a Ley de Obra
Publica det Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregadoe para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucidn Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otargado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
Illinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue |a fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
/'y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

/ siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Puklica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

 presente hoja corresponde al Contrate de Servicios Relaclanadaos con la Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempe Determinade que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lade “El Cantratista” Leben Welt, 5., correspondiente a la asignacitn nurmero SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo |a modalidad de
adjudicacion Directa.
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hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido
el plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado
“La Secretaria” procederd a la rescisidon administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacién correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcién fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numera! 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion IIl, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debers solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacidn y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacién que |os soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion ¥ pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera gue establece e articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrate; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocides, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

asegtard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
ﬂpﬁ;@a carrespende al Contrate de Servicias Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a |a asignacion namera SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de

Adjudicacién Dirgcta.
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autorizarlos mediante convenio suscrito en los términas del articulo 102 de la Ley de Obra Publica de)
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articules 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamenta,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente
a la iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungird como respansable del servicio, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismo que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas caon los
trabajos, aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo o relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora del servicio, convenios y deméas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
b, de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable del servicio, y “El Contratista” tendrd la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de Ios
trabajos abjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las gue emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Gnico responsable de observar las obligaciones abrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismaos pliblicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral o respansable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes,

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cadigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientas de las
autgridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidn

prekente haja corresponde al Contrata de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinada que celebran por una parte “La
Secretana” y por atro lado “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a la asignaclén ndimero SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
Adjudicacion Directa,
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ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios gue con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
¢ varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrite por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales © equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ningunc de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la
Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” :ra el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas gue
subcontrate para la realizacién del servicio, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accidén o
derecho que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECHIVA SEPTIMA - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicién
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hard por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este casc “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo
dichas trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién del servicio de
confermidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipies, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de Ia
Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “E| Contratista” se obliga a gue los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo I3
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién del
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Reiacionados can la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lade “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a la asignacion nurnern SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo 2 madalidad da
Adjudicarion Cirecta.
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DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a cumplir con la
2 legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la previsién de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacién
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con Cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo del servicio,
anuncios, avisos y sefales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad
por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a Jas autoridades competentes,
asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion del servicio
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al
medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la
remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismao, se ohliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacién, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demalicidn que se
generen por el servicio a ejecutar,

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS QCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener dereche a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Gbra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinadao yue ¢elebran por una parte “'La

Secretaria” y por ateo lado “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondtente a la asignacion nimera SIOP-E-SROP-5ER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
% | Adjudicacidn Directa.
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sida recibida y aprobada,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion del servicio.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la develucién o cancelacion de |a garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procedera con su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
cbservados se deben a deficiencias en la ejecucién del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo
de garantia, “La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la
presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones opertunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios,

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi como los
materiales que se empleen en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 0 en los lugares de
adquisiciones y dara a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elabaracién, cantrol
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico gue constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de |a Ley de Obra Puhblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA, - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificard que los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del
servicio relacionado con la obra aprobado, v conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periddicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal
ejecutada se tendra por no realizado.

Sy . La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La

Secretaria” y por otra lada “El Centratista” Leben Welt, S.C., torrespondiente a |a aslgnacidn numera SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalldad de
SO Adjudicacidn Directa.
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VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
“La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atrasc en la ejecucidn
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion total del
servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi coma por el atraso en
la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 96 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas convencionales
podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregade del monto del
presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto come la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de madificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,

“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las

nuevas condiciones, para lo cual deberén de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley

de Obra Pubiica del Estada de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
/ 124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de las trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el misma,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia ¢ ineptitud de cualguiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidn de los costos, podrén ser revisadas para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a o descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,

determinado por “La Secretaria”. _/
/
%m:je'h::;rresponde al Contrata de Servicios Relacionados con la Obra Fublica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La ]If
iy Secreiana” y por otio lade “El Contratista” Lehen Welt, 5.C., commespondiente a ta asignacion numera SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de |
‘Jaligco Adjudicacian Directa. q
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VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrs

suspender por causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en

todo o en parte, en cualquier estado en gue se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme

lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento;
2 no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del
ordenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido
reglamenta.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima primera
del presente. En caso de suspensién del contrato gue nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”
podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su Reglamento,
acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante
los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de |as garantias en los plazos, términas y
condiciones previstas en el presente, asi comao en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn del servicio, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

i La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con 13 Obra Pablica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
1l } Adjudicacion Directa.
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5.- Si “El Contratista” no termina los trabajos ohjeto del presente contrato en la fecha sefialada para ello.

6.~ Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, ¢ por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando "El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance del servicio.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrate v en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su casc a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminade anticipadamente el presente contratc, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motive de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
/ no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
,f'" conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Cbra
/' Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién can lo establecido en el articulg 151 de su

Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés plblico o causa justificada que hagan
innecesaria ¢ inconveniente la permanencia del contrate, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrate por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

m correspande al Contrata de Servicios Relacionadas con la Gbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Tk Secretaria” y por otrg lado “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
J-‘JHSCQ Adjudicacion Birecta,
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TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de Iz
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira el servicic objeto de
este cantrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” I3
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora del
servicio, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentra del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacidn de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes del servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo el servicio podra recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liguidard el importe de los trabajos que decida recihir.

d) Laautoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resclucion respectiva.

La recepcidn parcial o total de los trabajos y la liquidacion de suimporte, se efectuarén sin perjuicio de los
descuentos gue deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismas, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicacion Directa, el articulo 112 de la Ley
de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en los articulos
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

La presente haja corresponde al Contrato de Servicias Relacionados con la Qbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” v por otro lado "El Contratista” Leben Welt, S.C., carrespondiente a la asignacion nimero SIOP-E-5R0OP-SER-AD-147-2023, asignada bajo |2 modalidad de
Adjudicacion Directa.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiguita, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiguito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “la
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo del servicio sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de |os pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
cansentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% [cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de fa Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y servicios.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratadas.

La presente hgja corresponde al Contrata de Servicios Relacionados con la Obra Piblica 2 Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “ia
Secretaria® y por otro lado “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a la asignacion nimern SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
adjudicacion Directa.
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TRIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la infarmacién que “La Secretaria”
le hubiese proporcionado durante el pracedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electrdnicos, en dispasitivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otras, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA OCTAVA. - RESOLUCICN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdan entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticién. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sdlo podra interponer un reclame ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrative en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuaré las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obea Pablica a Precias Unitarios par Tlempo Determinado gue celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro kada "El Contratista” Leben Weit, 5.0, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-5ROP-3ER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
iSCD Adjudicacidn Directa.
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Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procederd a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrative.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de 12 resolucién del
reclamao.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢} Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuya
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por atro lade “El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a |a asignacion numero SIOP-E-SROP-SER-AD-147-2023, asignada bajo la modalidad de
Adjudicacion Directa.
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“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tierapo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escritc a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, guien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar tode documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentade junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, guien emitird
la orden de cambic que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”,

TRIGESIMA NOVENA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiente del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechaos, para que los hagan valer ante |a instancia respectiva.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes” se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

p" La presente hoja corresponde at Cantrato de Servicios Relacionadas con fa Obra Publica a Precies Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

REEE Secretaria” y par otro lado "El Contratista” Leben Welt, 5.C., correspondiente a la asignacion ntimero SIOP-E-SAOP-SER-AD-147-2023, asignada bajo ia modalidad de
Jalisco Adjudicacion Directa.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 13 de marzo de 2023.

POR “LA SECREE&RI’&"
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ta presente hoja corresponde al Contrato de Servitios Relacionados con la Obra Phiblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “la

Secretaria” y por otra lado “El Cantratista” Leben Wel, S.C., carrespondiente a la asignacion numere 5/0P-E-SROP-3ER-AD-147-2023, asignata bajo Ja modalidag de
Adjudicacion Directa.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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