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Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR El MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

El ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y El ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 

SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN 

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADAS POR El C. Y El C. EN SUS CARÁCTERES 

DE REPRESENTANTES LEGALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LOS CONTRATISTAS"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

A N' T E C E D E N T E 

ÚNICO.- Con fecha 14 de abril de 2023, la sociedad Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en Asociación 

en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., celebraron un Contrato de Asociación 
en Participación, con el fin de participar de manera conjunta en la Licitación Pública Estatal con número 
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, publicada por la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado de Jalisco en la Convocatoria 011/2023 de fecha 25 de marzo de 2023; relat ivo a los 
trabajos: Mejoramiento del camino rural de Concepción de Buenos Aires - Gómez Farías - Atoyac, en 

los Municipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías y Atoyac, Jalisco, incluye: construcción de 

tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construcción de obras de drenaje 

{alcantarillas y vados), muro de contención, bordillos y lavaderos. Frente 2. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Políticaof 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 · 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicil io en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

~:)¡l:~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " Los 

~'·"-~_!},,k, Contratistas" Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Const rucciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 

JaliSCQ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
( 
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1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de 
Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Quincuagésima Octava Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 29 de mayo de 2023, el resulta.do del fallo mismo que fue emitido el día 29 de mayo de 2023, fecha en 
la cual se adjudicó a "Los Contrati~tas" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato . 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-303-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declaran "Los Contratistas" por conducto de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- La sociedad Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., acredita su legal existencia con el testimonio de 

la póliza número 2,569, de fecha 17 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Torres 

Soule, Corredor Público número 70, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción 

con el folio mercantil número N-2021046057 de fecha 05 de julio de 2021. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la póliza 

número 2,569, de fecha 17 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Torres Soule, cf 
Corredor Público número 70, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en . 

el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el 1 

folio mercantil número N-2021046057 de fecha 05 de julio de 2021, manifestando a través de dicho 

representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

' ~ ---4----
qJ)~9t~:::::::::::::2a·;;;esJnte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por o t ro lado "Los 

"1-i:!-)} •, Contratistas" Nogaforte Construcciones, S.A. de C. V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
JaliSCQ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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11.4.- La sociedad Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., acredita su legal existencia con el 

testimonio de la escritura pública número 9,838, de fecha 24 de abril de 2017, otorgada ante la fe del 

Licenciado José Miguel Sánchez López, Notario Público Titular número 02, del Municipio de Ocotlán, 

Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2017048535, de fecha 19 

de junio de 2017. 

11.5.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública número 9,838, de fecha 24 de abril de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado José 

Miguel Sánchez López, Notario Público Titular número 02, del Municipio de Ocotlán, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2017048535, de fecha 19 de junio de 2017, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.6- Sus Registros Federales de Contribuyentes son: NCO210617QM5 y CPG170425MH8. 

11.7.- Sus representantes, se identifican con credencial para votar números 
emitidas por el Instituto Nacional Electoral. 

y 

11.8.- Se encuentran registrados en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno 

del Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1920 y C-1919 y que dichos registros se encuentran 
vigentes al día de hoy. 

11.9.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumpli r con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.10.- Tienen establecido su domicilio en la calle González Ortega, No. 775, Colonia El Santuario, C.P. 

44200, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señalan para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

11.11.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el " catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.12.- Conocen debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

,:,;! ~ 
- l~ -· 

~]¡'.°'" -,_._ La ¡ll-esente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "Los 

tP.\.:,~~ i? Contratistas'1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en Asociación en Pa rticipación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a ta asignación 
JaliSCO número SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, asignada bajo la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "Los Contratistas" la ejecución de la 
obra denominada: Mejoramiento del camino rural de Concepción de Buenos Aires - Gómez Farías -

Atoyac, en los Municipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías y Atoyac, Jalisco, incluye: 
construcción de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construcción de obras de 
drenaje (alcantarillas y vados), muro de contención, bordillos y lavaderos. Frente 2, mismos que se obliga 
a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al 
programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, 
bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los 
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por 
los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.11 del apartado de declaraciones de 
"Los Contratistas". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la 
ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$8'973,000.54 (ocho millones, novecientos setenta y tres mil pesos 54/100 M.N.), incluye el Impuesto al 
Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"Los Contratistas" realizan trabajos con un valor mayor, no tendrán derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubri rá 
a "Los Contratistas" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular 
para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto 
por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "Los 

Contratistas" Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en Asociación en Part icipación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "Los Contratistas" se obligan a ejecutar los trabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 92 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 01 de junio de 

2023, y concluirla el día 31 de agosto de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "Los 

Contratistas" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "Los Contratistas" el o los inmuebles donde se realizarán 

los trabajos de la obra pública a ejecutar por "Los Contratistas" para su entera disponibilidad, mediante 

el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 

licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "Los Contratistas" realicen en el sitio de los trabajos la construcción de 

sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria 

y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "Los 

Contratistas" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 

ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 

anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante 

del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "Los Contratistas" dentro del 
procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "Los Contratistas", previa entrega que 

efectúe éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 

1, fracción I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. El atraso en 

la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución 

pactado, formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "Los 

Contratistas" no entregan la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, 

del mismo ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el 
servicio en la fecha establecida. 

La p resente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 

Contratistas" Nogaforte Const rucciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
nú mero SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "Los Contratistas", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "Los Contratistas" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "Los Contratistas" no presenten la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que 

se le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las 

Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución comvenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspen~ión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "Los Contratistas" por todos los gastos 
directos e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones 
estipuladas en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados 
o en su caso pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "Los Contratistas" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "Los Contratistas" hayan amortizado el importe total del referido monto. 

,-,,1 ~ ,..,,1 

~jt\<,.·-;, a p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 

,:,.J;_)Jí~•, Contratistas" Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
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En caso de no amortizar "Los Contratistas" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "Los Contratistas", no hubiesen 
otorgado la fianza para garantizarrel anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe 
del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la 
rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "Los Contratistas" entreguen la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido 
en el artículo 100 numeral 4, de la 'Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "Los Contratistas", no la hubiesen otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "Los Contratistas" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "Los 

Contratistas" presentarán la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública e 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega· Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

>:)¿ ~ 
q:J[~i;L~~ pres: nte hoja corresponde al Co_ntrato de Obra Pública a Preci~s Unitarios_ por_ Tiempo Det erminado que celebran por una parte "'La Secretaria"' _Y por otro lado "L~s 
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"Los Contratistas" otorgan su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "Los Contratistas11 previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por 
escrito a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios 

con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y 
pago, dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su 

presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizadq en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "Los Contratistas11 se obligan a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría11

, mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y con'tar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral () 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 1/ 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "Los Contratistas11 tendrán la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "Los 

Contratist as" Nogaforte Const rucciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 

número SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "LOS CONTRATISTAS".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "Los Contratistas" se obligan a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "Los Contratistas" deberán de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "Los 

Contratistas" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "Los Contratistas" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad 
social, "La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento 
de rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "Los Contratistas" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "Los Contratistas" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "Los Contratistas" serán el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "Los Contratistas" 

cubrirán el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "Los Contratistas", éste dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 

a pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 

Contratist as" Nogaforte Const rucciones, S.A. de C.V., en Asociación en Partícipacíón con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
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pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "Los Contratistas" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las 
coberturas en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los 
daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "Los Contratistas" no podrán encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "Los Contratistas" requieran subcontratar a 
otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados 
de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "Los Contratistas" seguirán siendo responsables de la ejecución de los trabajos, sin que el 
tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 
9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Los Contratistas" serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "Los 

Contratistas" sin que tengan derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a 
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las 
obras de conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "Los Contratistas" se obligan a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "Los Contratistas". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "Los Contratistas" se comprometen al pago 
de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas 
a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación 
de mora de "Los Contratistas". 

La pres'l?nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "Los 

Contrat istas" Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "Los Contratistas" se obligan 
a cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "Los Contratistas", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "Los Contratistas" 

serán responsables de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de 
la obra pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la re mediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "Los Contratistas", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el 
artículo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a 
"Los Contratistas" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "Los Contratistas" por su 
cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si 
"Los Contratistas" no atendieren los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas 
a la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso 
que para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 
167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "Los Contratistas" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten 
y que provengan por defectos de l:a construcción o mala calidad de los materiales. e 
"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
co su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

La p sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "Los 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "Los Contratistas", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Púqlica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "Los Contratistas" y serán 
responsables de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "Los Contratistas" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su 
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como 
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a 
"Los Contratistas" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, 
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajbs, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "Los Contratistas" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada . 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "Los Contratistas" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por caus'as imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "Los Contratistas" en la 
ejecución de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La 

Secretaría" en apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, aplicará a "Los Contratistas" retenciones económicas con cargo a las estimaciones 

a p sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 

Contratistas" Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, asignada bajo 1~ modalidad de licitación Pública Estatal. 
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que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en 
función del avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de 
estimaciones pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 111 del Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "Los Contratistas" 

podrán ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior 
al importe acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "Los Contratistas", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jali~co y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

1 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encµentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
o anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiE¡ nto del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

,-., ,·JJ~ · 

~,'f{;:,'. La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Preci~s Unitarios. pm :iempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaríany por otro lado "L~s 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "Los Contratistas" quien decide rescind irlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "Los Contratistas", individual o la extinción de la persona 
jurídica contratada. 

2.- La falta de presentación de "Los Contratistas" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos 
y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "Los Contratistas" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

' 4.- La demora por parte de "Los Contratistas" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "Los Contratistas" no terminan la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada 
para ello. 

6.- Si "Los Contratistas" se declaran en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que 
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de 
cualquier índole. 

7.- Si "Los Contratistas" reducen su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La 
Secretaría" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "Los Contratistas" acumulen un 25% de atraso en el avance de la obra. 
1 

9.- Cuando en conjunto las pena~ convencionales, que se hubiera hecho acreedor "Los Contratistas" 9/ 
superen el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estr.1blezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "Los Contratistas" similar a las antes expresadas. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pr ecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "Los 

Contrat istas" Nogaforte Const rucciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
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Las causales referida s dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"Los Contratistas" las penas convencionales conforme a lo establecido por este cont rato y el sobrecosto 
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "Los Contratistas" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "Los Contratistas" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "Los Contratistas" comunicarán a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo aütorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) 

b) 

Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "Los 
Contratistas" lo ejecutado. 

De común acuerdo "La Secretaría" y "Los Contratistas" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

ijil-:f~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "Los 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo esi ablecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "Los Contratistas" no acudan con 
"La Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La 
Secretaría" procederá a su elabor¡;ición de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a 
"Los Contratistas" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez 
notificado el resultado de dicho finiquito a "Los Contratistas" éste tendrán un término de 10 días hábiles 
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se 
tendrá como aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta admin istrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

1 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "Los Contratistas", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a 
cubrirle por trabajos ejecutados Y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos 
conceptos por "Los Contratistas". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "Los Contratistas", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

.. que "La Secretaría" deba hacer a "Los Contratistas". 

~l;~,;~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " l os 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "Los Contratistas" convienen expresamente y otorgan su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "Los Contratistas" podrán otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o 
negativa de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención 
del 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas 
de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que 
"Los Contratistas" acepten o rechacen la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al 
presente contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "Los Contratistas" son totalmente 
responsables del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "la Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "los Contratistas" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "los Contratistas" se obligan a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 

le hubiese proporcionado durante ,el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "Los Contratistas" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "Los Contratistas" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "la Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "Los Contratistas" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "Los Contratistas" podrán efectuarlo, dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las 
causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se 
realizará por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las 
partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "Los Contratistas" 
renuncian a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

{í¡~,;~ responde al Co_nt rato de Obra Pública a Preci~s Unitarios_ por_~empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría'"_v por ot ro lado "L~s 
,:,..._~.(¡, Contratistas" Nogaforte Co nstrucciones, S.A. de C.V., en Asoc1ac1on en Part1c1pac1on con Construw ones y Pavimentos GO, S.A. de C.V .• correspondiente a la as1gnac1on 
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"Los Contratistas" por cada diferencia, sólo podrán interponer un reclamo ante el residente de obra y, por 
el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "Los Contratistas" para emitir su determinación por escrito y 
comünicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "Los Contratistas" contarán con un plazo de 
10 días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "Los Contratistas" aceptan la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la 
orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "Los Contratistas", éstos podrán pedir que 
el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "Los Contratistas" optan por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"Los Contratistas" deberán presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "Los 
Contratistas" hubieren recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "Los Contratistas" deberán indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones r/J 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; U~ 

La pre~ente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 

Cont rat istas" Nogaforte Const rucciones, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "Los Contratistas" o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicarán a "Los Contratistas" el nombre del área designada, marcando copia al residente de 
obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicarán por escrito a "Los Contratistas" el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y cita rá por escrito a "Los 

Contratistas" dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a ''Los Contratistas" dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "Los Contratistas" aceptan la r_esolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 1 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pú~lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Los 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 30 de mayo de 2023. 

MTRO. DAVID 

ARQ. CARL 

CONTRATACIÓN 

~ Secretarúa 
..lSLl J!nfraes tructura 

y Obra úbli 
1 

EL ZAMORA BUENO 

POR "LOS CONTRATISTAS" 

REPRESENTANTE LEGAL 
NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

INFRAESTRUCTURA 

c. 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE 
c.v. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "Los 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3

, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 




