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; Infraestructuwra SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
) y Obra Piblica SIOP-E-ICAR-OB-(55-292-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUDIMENSION, 5.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
<! I N U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUIETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XX}l y XXV, de la Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 111, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutiva del Estado de Jalisco.,

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién X, 11 fracciones X! y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obira Puablica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento v la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultade del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumarig, con nUmero de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-C55-292-2023, instaurado par "La Secretaria”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion i, numeral 2 fraccion Il y 90, de ia Ley de

/Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informo al Comité Mixto de Obra

—

——

CO ]

Jalisco

Publica de “La Secretaria”, dentro de la Trigésima Quinta Sesion Extraordinaria celebrada el dia 19 de

abril de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 19 de abril de 2023, fecha en la cual se (

adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato seréd cubierto con carge a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero C85-292-2023.

i
La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Cantratista” Canstrudimension, S.A. de C.¥., correspondiente a ia asignacion numerg SIOP-E-ICAR-0B8-C58-292-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Piblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior,

.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 2,530, de fecha 05 de

marzo de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Villa Flores, Notario Pablico Titular nimero 125,
7 del Municipic de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Pablico de
la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero
47778*1 de fecha 06 de abril de 2009.

1
11.3.- Su representante, el C. |GGG o <! cardcter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimanio
de la escritura publica ndmero 2,530, de fecha 05 de marzo de 2009, ctorgada ante la fe del Licenciado
Jorge Villa Flores, Notario Publico Titular numero 125, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisca,
bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero 47778*1 de fecha 06 de abril de 2009,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Cantribuyentes es; CON090306119,
4

I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero || GcNEGEG cmitida por el
Instituto Federal Electoral.

11.6.- Se encuentra registrada en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimerc de registro C-0194 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

W.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

IL.8.- Tiene establecido su domicilic en |a calle Batallén de San Blas, No. 749 A, Colonia Jardines de Santa
Isabel, C.P. 44300, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catilogo de
canceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econémica habiendo presentado el programa de obra par partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.
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1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrate no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
2 planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

ll1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contratg, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, l0s términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios v
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en e} articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Reconstruccién y Conservacion Periddica del Camino Codigo 713, Totatiche —
Atolinga, en el Municipio de Totatiche, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 11.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
/de los trabajos materia de este contrato formarg parte del mismo.

" SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de |a obra objeto de este contrate es por la cantidad de
$8'512,680.01 (ocho millones, quinientos doce mil, seiscientos ochenta pesos 01/100 M.N.}), incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
/ apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
/; en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sf
;" “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago, /
/ independientemente de las responsabilidades en que incurra. X

/’%’V’-‘ /

e La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempp Determinade que celebran por una parte “La Secretariz” y por atro ladg “F)
e Contratista” Lonstrudimension, 5.A. de V., correspondiente a la asignacion aimero SIOP-E-ICAR-OB-(55-292-2023, asignada bajo Ja modatidad de Concurso
Jaliscuo Simplificado Sumario.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrira
a "El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, dehiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el

articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

Las estimacianes no podrédn considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia iltimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacién que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EIECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plaze que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 21 de abril de
2023, y concluirla el dia 19 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y abligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquite de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cerrelacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articule 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictAmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién. ‘

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de Jos trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinariay 1
equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi come, para fa compra y produccidn de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumes, “la
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
/ ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
f de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
/100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
fy anticipo sefialado, es el contemplado en la cenvocatoria y bases del concurse simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimienteo de contratacidn que maotiva la firma del presente instrumento.

/ / Elimporte delanticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectte
/ 4 42 ‘g . 1 5 " ¥

/ éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
|y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega /

_——"1a presente haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado "El / /

— [

Contratista” Construdimension, 5.4, de LV, carrespondiente a la asignacion ramerg SIOP-E-ICAR-OB-C55-292-2023, asignada bajo la moedalldad de Concurso .|,"
Jalisco simplificads Sumaria. /
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” |la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento v por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amartizacion se hara

2 proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTOQ AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatrasoenlae ntrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y fas fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos gue origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por o tanto sujetas a o 7
/  variaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. {: A

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificade sumario que dio origen al
presente, asi como en los términas y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias

siguientes: ;/{
//
A4— /
,.ﬁ:;gegme hoja corresponde al Contrate de Obra Pubhca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qoe celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otra lade “H /
& Contratista” Construdimensidn, S.A. de CV,, torrespondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-B-C55-292.2023, asignada bajo la matalidad de Concurso /
] ](‘IHS(: ] Simplificada Somaric. /
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del mento concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado:
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il incisc A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del misma,
imposihilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dande lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente,

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrate “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberad realizar la
madificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimientc y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

_;-"'" Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de /

{/

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley de
Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. '

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

%&nte haja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios pos Tiempo Determinado gue celebran por una parle "La Secretaria” y por atra lado “El

Contratista” Canstrudimension, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SI0P-E-ICAR-OB-C55-292-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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y/a Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente par doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Hl, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “lLa Secretaria” su canciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacidn debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstas originalmente, vigilando qgue dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados eriginalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

ECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas can los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la tema de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrate, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus medificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

— .f’ﬁ;fj;;c hoja correspende al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Construdimension, 5.A. de C.V., carrespondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-ICAR-OB-C55-292-2023, asignada baja la modalidad de Concurso
simplificada Sumario.
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente cantrato.

2 DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo v seguridad social, tales
como las que emanan de ia Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patran resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismas publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningdn caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “la Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiende “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segiin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucién de la obra pablica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pUblica, proteccion
ecoldgica y de medic ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo v de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “la 7
/ Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista” 4. é
/ cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por cancepto de una \_ \\
/ o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente \

/ !
/ contrato.

/f DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto fa obra no haya sido

recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
/ f siniestros de cualguier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los Y
/ i

/ 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo //
J establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, /]
— f [

- ':',L'a{:,_seule hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Untiasios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lada “El /
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debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una poliza de seguro de obra civil, 1a cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, gue
pudieran ocasionarse durante |a ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Cantratista” ocasione algtin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el dnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Cantratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidén, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articule 87 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adguiera con las personas que
subcontrate para la realizacidn de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con las cbras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
5in gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a caho la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos gue vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion ¢ fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
traves de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mara de “El Contratista”.

Contratista” Construdimenslidn, 5.A. de TV, correspondiente a la asignacion numerg SIQP-E-JCAR-OB-C558-292-2023, asignada bajo la modalidad de Cuncursp'lzf.
Simplificado Sumario. I,'Iff
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas vy de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos gue se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimienta “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimianto de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan gue “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracion y compensacién que correspenda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autaridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de |la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar,

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un térming maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen \ \
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y |
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales. kJ'

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de 1a obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceders
con su devolucién o cancelacidn, de lo cantrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados

_—

— La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anteriar dictara las instrucciones opartunas a “El Contratista”, para la debida
reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccian XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
fas instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dada que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de gue la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECCSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismao, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el /‘)
// atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el (:7‘ /

articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
convencionales podrdn ser superiores, en su conjunte, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del \
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

/ De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
/ fx' de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en

/ apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se ,{*f
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atrasc, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contratc, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefaladas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que te
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podré suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerde con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuande no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cliusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensidon del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

/"1"' -

La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarla” y por otra ladg “El
Contratista” Construdimension, 5.4, de CV., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-C$5-292-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso
Stmplificada Sumario,
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisto y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Cantratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-la muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcién de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y pasteriar emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- 5i “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier
indole.

7.-5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monte del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

ta presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secrataria” y par otro lado “El
Contratista” Coastrudimension, S.4. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-292-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa
Simplificado Sumario.
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Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobhrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia ctorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas gque impidan la continuacian de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicic grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato

2 con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temparalidad de [a suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de |a Ley de Obra
Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuc consentimiento, de confarmidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrate hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendadas, por escrito a través de la hitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismas
canfoerme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plaze de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liguidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el cantrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que

/f’,,,ﬂlas Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadao que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
3 Contratista” Construdimension, S.A. de CV., correspondiente a la asignacidn ndrero SIOP-E-ICAR-OB-C55-292-2023, asignada bajo la modalidad de Concursa

) Simplificado Sumario.
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€}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicic de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términas de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios y en correlacion con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, ¢ bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un termino de 10 dias hahiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finigquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho carrespenda, si transcurrido este térming no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiguito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé per extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes” en el contrate, subsistiendo las obligacicnes
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspandiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrate no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisian adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

Contratista® Construdimension, 5.4. de LY., correspondiente a la asignacion nomero Si0OP-E-ICAR-OB-C55-292-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al
millar} del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de [a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podrad otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacicn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda ta informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, as/ como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, va sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su canclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista” FR
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamas y discrepancias previsibles que pudieran versar | P
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato. [ | \

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la V
interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicandc las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”,
En caso de na efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a /
/ cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. /

| [/
/”j‘t’;—/preseme haoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por otra lade “Ef ! /
= i b i F 4 ? A i n

Contratista” Construdimension, 5.4. de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-055-292-2023, asignada baju la modalidad de Concurso I}
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, par el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, unz discrepancia de caracter técnico o administrative en los
términas de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuarad las consultas pertinentes y reunira los elementas
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito v
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision,

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrative.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de abra,
indicando los temas en discrepancia, dentre de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamao.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minima: /

y,
F
A

/ a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
/  documentacion que los compruebe;

/ / b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales gue fundamenten su reclamo; /I

; /’,fﬁr!__ r’r."
o /
/ =i /-'r
" lapresente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro kado “El /
Contratista”™ Construdimension, $A. de €V, correspondiente a la asignacidén namero SIOP-E-ICAR-OB-(55-292-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso J'F
J e ] u S Simplificado Sumario. |f
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¢} Documentacion comprobataria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” padra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de cbra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y gue no hubiera presentado junto con su salicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacidn de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de |las 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para |a resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contralorfa solicitud de conciliacion, par desavenencias
derivadas del cumpiimiento del cantrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas f )
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo /- |
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. ( [\l

i "\
/ CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada

una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos

que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la

interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten 3

la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciande al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

Contratista” Construdimension, 5.4, de CV., comespondiente a la asignacion numerc SIOP-E-ICAR-OB-CS5-292-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.
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