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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
|OTRA LA SOCIEDAD MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. _
_ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXI| y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrate de conformidad en lo

dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccién XVIII del

Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediar 2l cual se |e otorgd

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, mismo que fue
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

te contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Publica Estatal, con
ignacion SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
los articulos 43 numeral 1 fraccién |, numeral 2 fraccién 11l y 60 numeral 1 fraccién |, de la
ublica del Estado de Jalisco y sus Municipias, para tal efecto se informé al Comité Mixto de
le “La Secretaria”, dentro de la Cuadragésima Quinta Sesion Extraordinaria, celebrada el
o de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 08 de mayo de 2023, .._cha en
dicd a “El Contratista” el presente contrato.

te contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
lidacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

sponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
- emmm —eo-p-. -ORStruccianes, S.A. de CV, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Publica Estatal.
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1.6.- £l presente contrata cuenta ¢on QOrden de Trabajo Nimero LP-269-2023.

[.7.- La Direccion Ejecutora de 1a Obra Pudblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 8,521, de fecha 07 de
junio de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernandez, Notario
Piblico Titular nimero 06, del Municipio de Tonala, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en
el Registro Publico de |a Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el
folio mercantil nimero 37486*1, de fecha 08 de agosto de 2007.

1 : N
I1.3.- Su representante, el C. | NNNENEGEGgdgdgdgEEEEEEEE . " <! caréicter ya indicado, cuenta con

las facuitades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura publica nimero 45,497, de fecha 02 de noviembre de 2018, otorgada ante la fe
del Licenciado Samuel Fernandez Avila, Notario PUblico nimero 15, del Municipic de Tlaquepaque,
Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del
Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil nimero 37486, de fecha 22 de

iembre de 118, manife ndo a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MCO070607TEA.
4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar namero | NIINNEEEEEE, <itida por el

Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0101 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hov.

con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
s objeto del presente contrato.

iblecido sudomicilio en la calle Cobre, No. 4401 B, Colonia Lomas de La Victoria, C.P. 45608,
io de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
contrato.

| contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
como, el contenido del “programa gei t ucion de los trabajos”, el “catélogo de
s especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
iiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

ponde al Centrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado "El
ceeeewepew. JINSTrucciones, S.A.de TV, correspendiente a la asignacion numero ${0P-E-DRE-CB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jalieco  riblicaestata,
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra ohjeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas ¥
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1l.- “Las Partes” declaran:

lI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Pablica Estatal, que le dan origen.

l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
2 planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

fIl.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l1l.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 57 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Lépez Mateos, ubicada en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad ¥
direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de ejecucién de los
trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los
numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los
articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo estahlecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda
entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de este contrato formard parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
/55’296,557.37 (cinco millones, doscientos noventa y seis mil, quinientos cincuenta y siete pesos 37/100
M.N.}, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

La plesente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por atrg lado "El

7 Contratista” Mospal Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-DRE-QB-LP-268-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JC}_'_LSCO Publica Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
etlo estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Uitimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el ditimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 129 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 10 de mayo de
2023, y concluirla el dia 15 de septiembre de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo  tablecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en e! sitio de los trabajos la construccidn de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
construccion e inicio de fos trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
6n, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
“ otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
a” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, nia la existencia
sabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
ral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
:fialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estataly el resultante
ima de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
ento de contratacion gue motiva la firma del presente instrumento.

del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
meral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

1 corresponde al Contrato de Obra Pubiica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
—evimmmeemooo5pal Construcciones, S.A. de V., correspondiente a fa asignacién nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asigrada bajo la modalidad de Licitacion
Publica Estatal.
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizande mediante convenio entre “Las Partes” |a nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en |a
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias hdbiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el

articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de

terminacién de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin

modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde

se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
| plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
onde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
3 que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
Je Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
«ceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

des de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
, Sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

rorresponde al Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
2al Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimerc SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Llicitacian
Publica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la

2 Ley de GObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucidn Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Illinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de ta Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los trihunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; |la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspandiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo gue el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
sabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles
s a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
'8 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados

to el Impuesto al Valor Agregado.

de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
5ion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
'to de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estaré vigente
: las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
ximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
a” procederd a la rescision administrativa del contrato.

ja corresponde 2l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por‘otro lado “E|
seeemeene --l05pal Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-DRE-GB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jalisco  pibicastatal,
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Para cancelar Ia fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito v, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de
Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de |la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien respanda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A}, 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacian, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto auterizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articule 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ Sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicicnales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y127
de su Reglamento.

L& presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Et
Contratista” Mospal Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion namerc SIOP-E-DRE-QB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

Jalisco  rubiica Estatal.

GUGRLER N L ES1AGL

\

Pagina 7 de 19



e

Jalisco

LLRIEAAD L LLTADL

Q Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a Ia
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos can sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en las articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato,

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez gue como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun case podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,

“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de

rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
2 de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
idad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
digo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segan lo dispuesto
llo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

JINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
> de la ejecucién de la obra pablica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
ridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién

de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
25 que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
d conlo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
cipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
: de los dafos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
itarse a lo estipulado en el contrato, por inchservancia de las disposiciones dadas por “La

orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
tontratista” Maospal Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
Pablica Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes v reglamentas aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndase por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por fa suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATC" - “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucidn total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ista” sera el dnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
-para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
aler en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

TAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulade en
0 o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
on las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
1a derecho de retribucion alguna; en este caso “la Secretaria” si lo estima necesario, podra
uspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
' sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
dlo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
0s al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de |a Ley de Obra
stado de Jalisco y sus Municipios.

srrespende al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempe Determinado que calehran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ei
, al Construcciones, S A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-259-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacisn
Pdbiica Estatal.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad v
especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a caho la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de Ia
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”,

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la ltegislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialadas por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores v
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la cbra publica a ejecutar.

@
|

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta vy
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
5 /;%pi;%r;e hoja cerresponde al Contrato de Obra Pablica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Mospal Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JCII.[SCO Publica Fstatal.

TATBIER AU DL 014D

Pdgina 10 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pubtica SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confermidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacién de la garantia de

2 vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su develucion o cancelacidn, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialade en el primer parrafo de la presente
clausula y una verz hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempao las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
ue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en |os lugares de adquisiciones y dard a “Ef Contratista”
as instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se
tjuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

NIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan gue sera obligatorio la elaboracién, control
r seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
le comunicacidn, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
lurante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articules
.38, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
ibjeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
probado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Q\ﬁ sponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cefebran por una parte “La Secretaria” v por otre lado "€l
& anstrucciones, S.A. de C. V., correspondiente a ta asignacion numero SIOP-E-DRE-QB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas tnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningdn caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrate, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resuite de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
"acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
ficiones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
6y 127 de su Reglamento.

JOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
2 hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
un aumento o reduccién de los costos, podrén ser revisados para su ajuste, a solicitud de
le “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
0 por “La Secretaria”.

- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
cada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
- estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en

srresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que ¢elebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado "El
wonuause  viuspdl Construcciones, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacion nimerg SICP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo !a modalidad de iicitacign
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los numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, en correlacién conlo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesaric dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operaré de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo estabtecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de ta Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- Lta muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Je la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
~los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
:ondiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

ra por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
-0 de los plazes establecidos para ello.

ntratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para

1tratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
ato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

tratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
: el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
srresponde al Contrato de Cbya Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El

2l Construcciones, 5.4, de C.Y., correspondiente a fa asignacion nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-259-2023, asignada bajo la modatidad de Licitacion
Publica Estatal.

Pagina 13 de 19



(1'1‘\ Infraestructura SECRETARJA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Publica SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monte del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismeo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporaltidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15 del de la Ley de Cbhra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo est “ilecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision

imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pUblico o causa justificada que hagan

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la

terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con o establecido en el articulo 110
le Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
ublica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
1asta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
1 de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de |a biticora de
tro del plazo mdximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
termino gue no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
a las condiciones establecidas en el contrato.

" la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
eder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
diente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
a obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
a constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:
1 corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wenuuuaw wraspal Construcciones, 5.A de C.V., correspondiente a 1a asignacion nimero SiOP-£-DRE-OB-LP-265-2023, asignada bajo |la modalidad de Licitacién

J C‘lli—SCO Publica Estatal.
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a)  Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
p
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢}  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedar a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de tos
descuentes que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hédbiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacién Publica, el articulo
112 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a |la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Itn= wa» ealdidos los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
on lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
unicipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
lerechos y obligaciones de “las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
)s vicios ocultos.

JINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn
te existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “lLa
zargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle

iponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
mstrucciones, S.A. de CV., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Pablica Estatal.
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por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por cancepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que "La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su

2 consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacidn de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “Ei Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese

proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
o resuitado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
nicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
" reconaciendo “El Contratista” que dicha informacidn es considerada como secreta y
or lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
rerdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
tir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

» de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
acretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
cision del contrato en caso de encontrarse vigente.

JVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
re si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
as especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales

ponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
nstrucciones, S.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacidn niumero SiOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JCI_HSCO Plbtica Estatal. ‘

ComlEt

Pdgina 16 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunirda los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcién de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacién de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion dei convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o

administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no

podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de |a siguiente
manera:

| “El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido [a determinacidn final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclameo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

=" laplesente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El

(i
3
e Contratista” Mospal Construcciones, 5.A, de CV., correspondiente a |a asignacion ndmero SIOP-E-DRE-OB-LP-268-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JCI.liSCO Pdablica Estatal.
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¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con numero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Cantratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario fa desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
s+ 7150, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

St “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento I residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederé a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante !a Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
1s, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

SIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
| sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
sldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ce |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
dn, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
5n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de lalisco, renunciando al fuero que por
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,

arresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran poruna parte “La Secretaria” y por otro lado “EI
ST Contratista” Mospal Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRE-OB-1P-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 09 de mayo de 2023.

POR “LA SECRETARIA”

\ o
’ Secretaria
¥ ﬂ O H Infraestructurg
3 y Obra Publica
{

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE | ﬁAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. CARLOS E R CiAS GONTRERAS ARQ. JOSE
DmECTﬁa GENERAL DE LICITACION Y DIRECTO
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”
3

REPRESENTANTE LEGAL
MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

% TESTIGOS
I

INFRRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado "El
Contratista” Mospal Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién

L
JCI“.SCO Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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