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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de anélisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

ll.- “Las Partes” declaran:

N1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no medifican la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal, que le dan crigen.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arguitecténicos estructurales y detalles de obra.

lIl.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objetc de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las dispesicicnes administrativas que le sean aplicables.

1il.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi come en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra dencminada: Mejoramiento del camino rural de Villa Corona — Atemajac de Brizuela, en el
subtramo El Tecuan, Ojo de Agua, Lagunillas, en los Municipios de Villa Corona y Atemajac de Brizuela,
Jalisco, incluye: construccion de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto,
construccion de obras de drenaje (alcantarillas y vados), muro de contencidn, bordillos y lavaderos.
Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta su total
terminacién, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catdlogoe de
specificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en
le deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de
ra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento,
ra ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién
ado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora
re con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrate formara parte del

MVIONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
'1 {ocho millones, trescientos sesenta y siete mil, cuatrocientos nueve pesos 71/100 M.N.},
puesto al Valor Agregado.

respande aj Contrato de Obra Pl:lél“ca 4 Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, debera presentar ante “La Secretarfa” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Cbra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Plblica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto, En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose |a afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
[l inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta |a total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entre--r el importe del mismo,
imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipe no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrate “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el

articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar

ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
iblica del Estado de Jalisco, por valer del 10% del importe total de los trabajos contratados
'l Impuesto al valor Agregado.

la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
1 correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
s obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
o para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
srocedera a la rescisidn administrativa del contrato.

rresponde al Contrato de Obra Paklica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Civiles Especializadas, 5.A. de C.V.,, correspondiente ala asignacién numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023, asignada hajo la modalidad de Licitacicn
Publica Estatal,
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, |as cuales serdn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asf como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “Et Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para 1a presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece ef articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA,- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte |a necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme Jo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

WWENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
resentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
necho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
n aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
“Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de QObra
ttado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
por “La Secretaria”.

:sponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebiran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
rles Especializadas, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SI0P-E-ICAR-OB-LP-305-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn
Pdhlica Estatal.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualguier estado en gue se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacidn con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segdn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspensidon del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “lLa
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de |a persona juridica
contratada.

2.- La faita de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

‘ontratista” una vez concluida la ejecucidn de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacian del
e los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos vy obligaciones, en los
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

iora por parte de “El Contratista” en el cumplimientc de cualquiera de las obligaciones a s
tro de los plazos establecidos para ello.

corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiermpo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado *
as Civiles Especializadas, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023, asignada bajo la modalidad de Licitaci_.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-5i “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la cbra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputahble a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas: n nales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y maotivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su casc a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las abligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o hien,
2 determinar la temporalidad de |a suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
istablecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de |a Ley de Obra
tado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su

de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan

inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio Iz
el contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 11(
Ibra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2sponde al Contrato de Obra Pﬁﬁlica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “F
riles Especializagas, 5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacién numero 510P-E-ICAR-OB-LP-305-20023, asignada bajo la modalidag de Licitaciar
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Pe existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el términe sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurride este término no realiza alguna gestion, se tendrd comao
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecidc en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no abstante si Ia liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse Ia liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualgquier otra obligacidon o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos ohjeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de [as estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de 1a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, per concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y contrel sobre las obras

Contratista” podra otorgar su consentimientoc de manera escrita de aceptacion o negativa
:on la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%

del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
cepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente

iponde al Contrato de Obra Publica a Precies Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ef
les Especializadas, S.A. de C.V., correspendiente a 1a asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023, asignada bajo {a modalidad de Licitacion
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones ¢ sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia:de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
cardacter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndclos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

6n clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
les y legales que fundamenten su reclamo;

ntacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ridentificada con ndimero de anexo.

zorresponde al Contrato de Obra Pblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “la Secretaria” y por otro lado "El
s Civiles Especializadas, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-305-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario |a desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentadeo junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a fa formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrative conforme lo establecide en dicha
cldusula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contralorfa solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
- A~vmsbgg para que los hagan valer ante |a instancia respectiva.

ESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
a sujetarse estrictamente para la ejecucién de ta obra objeto de este contrato a todas y cada
cladusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
7ién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
ion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
1domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
15 Civiles Especializadas, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién niimero SIOP-E-ICAR-0B8-LP-305-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn
Piiblica Fstatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Accesg a la Informacién Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacidn al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados 5
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con -






