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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR Tll:.MP0 DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "H GOBIERNO DEL ESTADO DE JAUSCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA PGR H MTkO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO M f,CÍAS CONTRERAS Y El. lillG.. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRET.l-Hl.lO DE IN::!-'./\.ESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y C0NTRAT/\OÓN Y D!Rt:CTOR Gtl'H.'P.,I),¡_ C~ CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS D~ ESTE CCNTH;\TO SE LES DENOMIN,I\RJ\ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD INFRAESTRUCTURA GLOBAL IWBE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CAR/\Or:R DE REPRESENTP,i\!TE tt.GAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO sr tE Df.NOM:fJAlV.\ "[l COI\ITRAllSTA"; y A QUIENES EN 
su CONJUNTO SE LES DENOMII\IARÁ COMO "L!l.5 PARTES". i\iW., r,_1, J s Q:JE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DE f. LARACi0 '\!C:S 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de !él Ar!!'n inistración Pl'.1bl ica Centralizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de !os asuntos de su competencia, de canfor midad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fraccione::; i, X, ;< :X, ><X, XXI, XXI I y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los d:tículüs 1, 2, 3, 5, 6 .. 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Eiecu•ivo ~Je l Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alca lde nurnE:ro 1351, Edific,o " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los térrr.inos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 frdcción V, l1 fr<1cu0nes XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de lnhaestr:1crura 'y' Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 0t de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secn:•1·ario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Ja lisco. 

1.4.- Con fecha 19 de septiembre de 2024, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación 

por Adjudicación Directa con No. SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-207.4, mediante el cual se estableció el 

procedimiento de contratación de conforrnidéld con ia Lev de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 nvm.:rn! 1 fracción 111, numeral 2 fratción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fechu 30 de septiembre de 2024, se determinó 

adjud icarle a "El Contratista" los tratiéljos estipulado~ en !a cláusula primera del present e contrato, de 

conform idad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 
2, 43 numeral 1 fracción 111, n~meral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubie,to con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 

Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de 

Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado co11 Banco Santander México, S.A., institución de Banca 

Mú tiple, Grupo Financiero Santander M éxico, Pn cJ lidad de Fiduciario, y e l Gobierno del Estado de Jalisco. 

pr sente hoj a corresponde a! Contrato de Oh1 a Púbht<' d Preli'.Jj U11it;1r1< s p01 T1"=; ;npo 1)n~11,,111,.du ql:e celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura Global Kube. S. /\. d,· C.V, co, re!>¡.on,11,' i;tP .J ,:J ••·•b•li, í'"ió,; 111íJJ:~r<• ';)l{JP l: ·FINEDUC-Ob-A0-999-2024, asignada baJo la modalidad de 

Adjudicación!Dr c1a. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-999-2024. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude e l artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.-Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 7,271, de fecha 28 de 

marzo de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado José Antonio Jiménez González, Notario Público Titu lar 

número 21, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita 

en e l Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con 
el fo lio mercantil número N-2017042410 de fecha 30 de mayo de 2017. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el conten ido del testimonio de la 

escritura pública número 7,271, de fecha 28 de marzo de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado José 

Antonio Jiménez González, Notario Público Titular número 21, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con el folio mercant il número N-2017042410 de fecha 30 

de mayo de 2017, manifestando a t ravés de dicho representante que ta les facultades no le han sido 
modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: IGK170331ETA. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emit ida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0181 y que dicho registro se encuentra vigente hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, ,humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Deportes, No. 16, Colonia Jardines de Los Belenes, C.P. 

45190, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requ isitos que establecen la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

, ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios _Unitarios por Tiempo D~terminado que celebran por una parte "La Secretaria': y por otro lado "El 

· Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C. V., correspondiente a la asignarion numero SIOP·E-FINEDUC-OB·AD-999-2024, asignada ba¡o la modalidad de 

Jalisco 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones conten idas en el preser,te contrato no modif ican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

11 1.3.- Que se obligan a sujeta rse estrictamente para !a ejecución de los trabajos objeto de este cont rato, a 
t odas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean ap licables. 

111.4.- Que el presente contrat o se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C L Á U S lJ LAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Mejoram iento de infraestructura en la Escuela CECyTEJ Santa M argarita CCT 

14ETC0025S, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda et apa. Frente 7, mismo que se obliga a 
ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su tota l term inación, de acuerdo al 
programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, 
bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los 
t rabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y los art ículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por 
los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11 .9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este cont rato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$1'236,981.28 (un millón, doscientos tre inta y seis mil, novecientos ochenta y un pesos 28/100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el art ículo 102 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza t rabajos con un va lor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

•. ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaria" y por otro lado "El 
:·· ' Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el Fideicomiso lrrevocabie de Inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, celebrado con Banca Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Ja lisco, debiéndose 
formular para ello estimaciones de los t rabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el artícu lo 105 de la Ley de Obra Púb!ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos qUe excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de·estas será al día último de cada mes, así t omo el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cua rta del presente; para él último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda' y el finiqt.rito respectivo'. · 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 30.días naturales. debiendo ihiciar la obra el día 02 de octubre de 

2024, y concluirla el día 31 de octubre-de 2024, mismo que deberá realizarse c'on la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los-Trabajos'•. · • 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia dei presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finali za rá cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a .su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respe.ctivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corr-elación con lo esta blecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglarn~nto. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se real izarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realizació n. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en ei sitio c~e los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su c?tso, par<1 los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio d2 los trabajos; así corno, pare: !a compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a _su entrega, lo qU(~ deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "l a Secretaria", de conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el result ante del programa de erogación conten ido en 
la propuesta presentada por "El Contratista'' den1ro del procedimiento de contratación que motiva la 
firma del presente instrumento. 

~ ~ ja corresponde al Cont rato de Obra Pública a ?recio< 1Jnitsnos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
,¡t · Contratista" Inf raestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondie11te a la as,gnaoón número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar er. igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre ''Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste .deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

1 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en ia estimación fina l. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no im putable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Lev de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a· "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, cop ia del depósito dEI ariticipo otorgado, así'como el nuevo programa de obra. . . 
En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del converiio modificatorio respect ivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los .trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública dei Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cuai "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo •est·ablecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignad2s en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 ele su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
pro dimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

La pre ente ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario, por T,empo Dete, 111,nado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura Global Kube, SA de C.V., correspondiente a la as,gnaoón número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contrat ista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de confo rm idad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y st.:s Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced:do corno anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista'·' haya amortizado el importe total de l referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el ant icipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las ob ligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato ''.El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe tota l de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de .Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y " El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa dei contrato. 

Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RES PONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

, !; . • ~ rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios oor íiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

· ,,, Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIDP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 

Jalisc..o 
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y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numerai 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cump limiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
pa ra lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cant idades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación 'con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE D~ OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de const rucción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

. ~ on la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

~ ,L ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

·"''!' Contratisfa" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco}' sus i'v1unidpios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá !a obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cump limiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto de l presente contrato, así como, las que 
pud iesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La S2cretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Cód igo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vi rtud de que "El Contratista" es el unIco 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución. corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo 

~ en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

:.'i,,._: La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec;os Unitarios por Tie1l'po Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Jalisco 
Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB·AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una pó liza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilid ad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de ios líabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como :os materiales y equ ipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la surn:i .;segurada establecida en las bases de la adj udicación directa, 
la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione aigún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsabie para responder por ia totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contrafüta" •no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra inencionada o respecto de trabajos especial izados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a -"La Secretaría'.' acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra,·por lo que·.el·subcontrat ista no.t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

' . 
DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que result en necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo est ima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se l leven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ""El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con !as normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" l levar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos ios materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fab ricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secrctarfa" en tanto no s~an aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contrat,sta". 

~J hoja corresponde al Contrato de Obra Púb:ica a Precios Uni1a,i0s po, Tie01po Dete,minado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraest ructura Global Kube, S.A. de C.V., corre,pondí~me a la asignación 'lurne:o SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑAUZACiOf1l DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durar.te ia ejecución de los trabajos materia, ::!el presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motiv.o de•la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corrnn por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme. r1 •ios l!nc-arn¡er.tDs seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento " La Secretaría" dará aviso a las 

auto ridades competent es, así como podrá iniciar el pr0cedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIOAD AMBIENTAL- "las Partes" acuerdan l!jUe "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impact os ambientales derivados de la rea lización. y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de 'Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus M unicipios, además del cumplimiento . de todas • las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes ap!icables· a la materia, así•como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambient e, por lo que deberá realizar de n,anera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación q ue corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo moment o las indicaciones 

generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 

Coord inación Ambiental. 

Así m ismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina: de residuos sólidos urbanos, res;duos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así corno aqueiias e.;tablecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 

generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o v icios ocultos en la obra 

imputables a " El Contratista", " La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 1\/lunicipios, order.ará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmed:ata, lo que deberá hacer " El Contratist a" por su cuenta y 

sin t ener dere cho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el rec.lamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respectivo parn exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 

del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago t otal de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista'' de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en apti tud de rea liza r la devolución o cance lación de la garant ía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

ant eriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secret aría" procederá 

co su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitaric>s po, nempo Determinado que celebran por una pan e " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspond,ente a 1a as:g11ación i,umero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 

Adjui n Directa. 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obJ"a y no ai 1s ::i ce lo construido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el prncedimientc señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara io5 instrucciones oportunas a "El Cont ratista"', para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para eilo, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del E,,t ado de Jalisco v sus M unicipios. 

Quedan a salvo ios derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cant idades no cubiertas de la indemnización qu·e a su juicio ccrresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de ia Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

1. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cu_al f ungirá corno su representante ante · "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, contra! y ;revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista'' de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jél lisco y sus M unicipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las inst rucciones y observaciones que estime pertinentes íelacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificélciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- 11Las Partes'' acuerdan que será obligatorio la elaboración, cont rol 
y seguimiento de la bitácora convencional, ciado que '% el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en reg¡strar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, asi com.o a curripl ir con las previsiones establecidas en los art ículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA ÓBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "Ei Cont rat ista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactada:,, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que ;a obra rnal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secret aría" podrá aplicar a "El Contrat !sta" penas convenc'ionaies, tanto por el at raso en la 
ejecución de los t rabajos por causas imputables al mismó, las cu'ales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t otal de la obra, para esta pen¡:i el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de j;;disco y sus M unicipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir e! Impuesto al Valor Agrega do del 
monto del presente contra to, de lo contrario se consider2rá causa de rescis ión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de at raso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secret aría" en 

' apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de !a Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

,,,~ ª corresponde al Cont rato de Obra Pública a PrecioHlnit srio~ por Tier.,poDeterrninado que celebran por una parte ""la Secretaría-: y por ot ro lado ""El 

· Contratista"" Infraestructura Global Kube. S.A. de <;.V., cocrespond,ente a 'ª asi~!'ac,o,, numero SIO°-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024. asignada baJo la modalidad de 

Jalisco Adju2 ción Directa. 
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encuentren en proceso en la fecha que se d~terrnine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a !a fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose procerler para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reg lamento del ordenamiento legal en cita. Las retencíones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secr~taría" indepedientemente de la aplicación de las penas 
convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto que 
resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaría 
a "La Secretaría" concluir con otro contratista las trabajos no ejecutados al momento de rescindir el 
contrato, de conformidad con lo establecido en los rn1merales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra 
Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si . durante· la vigencia de l presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder c.onforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establec ido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la nece·sidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede se r indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la t empora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente e l presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t r igésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a, Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMll\llSTilAT!VA DEL CONTRATO.- "las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrat ivamente ei presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el art ículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "E! Contrat ista" quien decide rescind irlo, se rá necesario 
que a·cuda ante los tribunales competentes y obtenga la ciecía,·ación correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente con trato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Con\rat ista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Se:::retaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en !a Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y fo rmalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de ext inción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en e! presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las ob ligaciones de est e contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

/: -~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios l .lni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaría" y por otro lado "El 

· i;, Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondiente a la esignarni:1 rn'1111era SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco 
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Las causa les referidas dan lugar a la resr:is_ión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales confqrme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
result e de la rescisión, debiendo fundame;.tar v motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de h;icer efectiva la garantía oto rgada para el cumplimiento del m:smo y aplicarse 
en su caso a "El Contrat ista" los derná'.i cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANt!C!PADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamer.te -el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que' de continuar con las oblig-3ciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Est ado, se determine la nuli':lad total o parcia l a los actos que dieron erigen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, G 'pcr-reso!ución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar ,la temporalidad de ia suspensión de "los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numeraies 7, 8; 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuetdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista'' y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la per'manencia del contra to, p·odrán p~ctar mediante un convenio la 
t erminación del contrato por mutuo· consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓr~ DE-OBRA-CONCLUIDA.- De confo rmidad con el artículo :ill de la Ley 
de Obra Pública dei Estado de Jalisco y ~us f\lluni.:ip ios, "La Secretarír.111 recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad; ,"El Cont ratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para !a conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a .20 días hábi les, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones estabiecidas en el co0t rat0. 

Al fina lizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los tíabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante .ti.eta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. , 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar t erminada la total id,.1d de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utiliza das a juicio de "l a Secretaría", en este caso se l iquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

Jalisco 

b) De común acuerdo "La Secretaria" y "El Contratista" convengan en dar por t erm inado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reci ban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo·estab lecido en este contrato. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a P,e~ios Unitar:c, por T,emr-o Detew,loarJo que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., corr~spondiente a la acigo,Kión número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignacta bajo la modalidad de Adc Directa. 
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e) "La Secretaria" rescinda el contrato, e;-, fstc c;:;,so la ¡-eceoción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los t rabajos que cl1,=c;d3 r,:xibir. 

d) La autoíidad jurisdiccional declare ,rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de per>a::; convencionales en los términos de este cont rato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO ,y Tf.RMINACIQN DEL-CONTRAT0.- Para dar· por term inados parcial o 
totalmente, los-derechos y obligaciones asumidos a. tra1,•és del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito co rrespondiente, anexando el t:l.cta ds [ntregp -- 'Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "las Partes'' dentro de un plazo. no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hvrá ::onstar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que ies dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en 1as Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de ja lisco y sus Municipics v. en coíre¡ación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "las Partes" respecto de! finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seifalaJo en e! párrafo inmediato anterior, "la Secretaría" 
procederá .a su elaboración de forma unilatera:, débiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hiib iles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho fi niquito a "El Contratista" éste tendrá un térm ino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este térm ino no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por ext inguidos !os derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 1.12 numeral 5, de :a Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si ia liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 dias hábiles 
siguientes a la firma del fin iquito de los t rabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "!.as Partes" en el co'ltrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "l a 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficient es se· hará efect iva la fianza otorgada por estos concepto 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todc, gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el irnporte de dichos gastos será deducido de. los pagos 
que "la Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

,, _ _. ""presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a ~recios Un,tancs po, 1 iempo DetNminado que celebran por una parte 'La Secretaría" y por otra lado "El 

Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondient~ a lñ as:¡;naoóe número SIOP-E-FINEDUC-OB-A0-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPUL/\CIONcS.- "!:! Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estirnaciones que Ss: le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para curno!i r con 0i art [culo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de ser✓icios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentmiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estirn i.lciones que se !e cubran se le haga !a retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la info rmación que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pud iera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en disposit ivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que d icha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estri cto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento d.e "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla C'.) n las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercita r las acciones legales establecidas en la legislación apl icable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encont rarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futüra s, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista''podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la difere~c:ia de re~lamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuehta la diferencia existente entre " Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind icado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios r,or Tiempc Determinado que celebran por una par.e "La Secretaria"\' por otro lado " El 

Contratis a" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspondiente a :a ,s,gnación oúmero SIO?·E·FINEDLIC·OB-AD-999-2024. asignada bajo la modalidad de 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo.podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará !as consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente ele obra tend1·á un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista'' para emitir su determinación por escrit o y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fina!, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o admin istrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o 
administrativo, ésta ve rsa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind icando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

' 
: · _, • .. ~. · , ¡ (. i. ~ ~ .... 1, 1 1 , : .• . r :·1 • ,.,. (1::: 1.1t1·:Ut'J;I'°~;-~,) ~,\ !;r¡i · // t.i_¡1 .¡ .. q.l, •~1•f-~. r;· .i,1· . -: \., .. '.\:· . .i: ... ! 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Púb!ica a Precios _Unitarios pcr Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria"" y por otro lado " El 

Contratista"" Infraest ruct ura Global Kube, S.A. de C.V., co,respondien!e a _la asigna,ión nún,ero SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 
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b) Indicación clara y precisa de sus preten~io11es, exwesando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legélles que fundamenten su íeclámo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre !os que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma !a disCíepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pert inente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que !a discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si !a discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comun;cará por escrit o a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado Junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes'' se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administ rativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concern ientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo estab lecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante ia Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del cont rato. 

En el supuesto de que "Las Partes" l leguen a u11a conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la v(a correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante 12 instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a t odas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los té rminos, lineamientos, proced imientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Ad_minist rativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futu ro pudiera corresponderles. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Sernetaria" y por otro lado "El 

C ntratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., correspccdiente a la asigna,:iór, número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-999-2024, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco A judicación Directa. 
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Leído el presente contrato y enteradas las pMtes de su aic;,rice, ,o ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara; Jalisco, el di·a 30 de septiembre de ~':'02,1-. 

ARQ. CARL 

Secretarla 
t"r!\ InfTaestructura. 

' lJ:L1 • Obra Pública 

DIRECTOR GENERAL DE LICITP.,CIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

lNG. CELSO DE JESLJi ÁLVAREZ SOLÓRZANO 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

' 1 

POR "EL CO"ITRATlSTA" 

REPRfiEl\lTANTE LEGAL 

INFRAESTRUCTURA GLOB!\l i\UBE, S.A. DE C.V. 

TE5T!G05 

tl~~ fJ::,IDA GAI..A.Z "~-
Al JURÍDICO Dt 

1 N FRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prenüs U:lita;-,os rv1 Ticrnpo Determinado que celebran po, una pan e ''La Secreta na" y µar otro iado '1 EI 

Contratista" Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V., co, respo11di"'r,tc a i.. ~\1t',r1:1.:ijn 'lÚí11PfC• SIOP-E-FINEOUC-O8-AJj-999-2024, asignada b i'lo la modalidad de 
Adiudicación Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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