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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CC__ "RATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL C. IR F N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de Ia Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despache de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XX|| y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 1ll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccidon V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIil del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de lalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgo
el nombramiento y la toma de protesta cocmo Secretario de Infraestructura y Ghra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

2 contrate se adjudica coma resultada del procedimiento de Licitacién Pablica Estatal, con
gnacion SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
os articulos 43 numeral 1 fraccién |, numeral 2 fraccion lll y 60 numeral 1 fraccion 1, de la
blica del Estado de Jalisca y sus Municipios, para tal efecto se informa al Comité Mixto de
a “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Novena Sesidn Extraordinaria celebrada el
1 de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 31 de mayo de 2023, fecha en
licd a “El Contratista” el presente contrato.

e contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
idacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

ponde al Contrato de Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ef
tura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SI0P-E-PAY-0B-LP-440-2023, asignada bajo
Uadisco la modalidad de Licitacidn Publica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamen _ se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante *  Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucidn de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunates con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

sieuientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
umeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
retaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
blica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
'l Impuesto al Valor Agregado.

la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
I correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
s obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
0 para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
wocederd a la rescision administrativa del contrato.

rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempeo Determinadao que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ef
tructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nomero SIGP-E-PAV-0B-LP-440-2023, asignada bajo
tacion Publica Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen par concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- £n virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, caorren por cuenta de “E] Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose par éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacian
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
fa misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“FI Cnntratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
para la realizacién de la abra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho
ler en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

‘AVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
» o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacidn o reposicién
n las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
a derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
spensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
15 al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
stado de Jalisco y sus Municipios.

responde al Contrato de Obra Péblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado €l
ructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente = la asignacidn ndmero SIOP-E-PAV-0B-LP-440-2023, asignada baje
la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal.

Pagina 9 de 20









rifraestrictuey n SECRI RIAT NFRAESTRL ‘URAY OBRA PUBLICA
Obhva Pablico SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

gm-«.?\l
S
1 4
[ a—

et

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atra en [a
ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan gue en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucidn
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el artfculo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- $i durante fa vigencia del presente contrato se
o ecesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
acuerdan gue en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
iciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidon con lo plasmado en los articulos 123,

6y 127 de su Reglamento.

OVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de los trabajos del presente
presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,

hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
un aumento o reduccidn de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
e “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de QObra
:stado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
} por “La Secretaria”.

rresponde al Contrato de Obra Plbtica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E!
tructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAV-OB-LP-440-2023, asignada bajo
JOlseor la modalidad de Licitacién Pablica Estatal.
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De existir desacuerdo entre “Las Fartes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el pérrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido eh el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “lLa
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TmroEetm et GEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
nto para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
porte de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras

El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga fa retencién del 0.2%
ir) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién, En caso de que “El
acepte o rechace [a retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente

rresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Lunwausia inneestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion nimero SIOP-E-PAV-0B-LP-440-2023, asignada bajo
Jndisco  lamedalidad de Licitacion Pabiica Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al rea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
ebera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hard del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

sto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
imiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
as, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

‘SIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ace la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
ién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
on del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando at fuero que por
1 domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

correspande al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
estructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion nomero SIOP-E-PAV-0B-LP-440-2023, asignada bajo
la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre, Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Accesg a la Informacion Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacidn al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados 5
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con -






