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SECRF.TARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·DREMEG-OB-CSS-1019-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO OEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 

DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN CONJUNTO CON El ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO MUSEOS, EXPOSICIONES Y GALERÍAS DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOM!NAf-iÁ ''El MEG" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA ARQ. MIRIAM PAOLA VII.LASEÑOR Mu1\joz EN su CARÁCTER DE DIRECTORA GEi\lERAL, Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD MÉTRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁ.CTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO " LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Con fecha 28 de febrero de 2024, "El MEG" el Organ ism o Público Descent ra lizado 

denominado Agencia de Coinversión para el Des;urullo Sostenible de Jalisco (COINVIERTE) y el Consejo 

Regulador del Tequila A.C. (" El CR f" ), celebraron Conven io Marco de Coordinación y Colaboración para el 

"Proyecto Integral Trompo Mágico - Tequila Lab", cuyo objeto es establecer las bases para impulsa r las 

acciones necesarias para llevar a cabo e l diseño, creación, construcció n y operación del p royecto 
estratégico denominado "Proyecto Integral Trompo M ágico -Tequila LAB". 

SEGUNDO. - Mediante la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 07 de marzo de 2024, los integrantes de 

la Junta de Gobierno de "El MEG" bajo el tercer punto de acuerdo del desahogo de la orden del día, 

aprobaron el inicio de gestiones jurídicas, no rmativas, administrativas, financieras, programáticas, 
presupuesta les y operativas necesarias para llevar acabo el diseño, creació n, construcció n y operación del 

proyecto estratégico denominado como "Proyecto Integral Trompo Mágico - Tequila LAB", por lo que, se 
aprobó el instrumento jurídico al se r inherente al proyecto referido. 

TERCERO. - Mediante la Tercera Sesión Extrao rd inar ia de fecha 19 de marzo de 2024, los integrantes de 

la Junta de Gob ierno de "El MEG" baj o el quinto punto de acuerdo del desa hogo de la orden de l día, se 

aprobó la mod ifi cación al presupuesto de "El MEG" a través del cua l se consideró hasta por la cantidad de 

$134'000,000.00 (ciento treinta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), en el capítulo 7000 Inversiones 

Financieras y Ot ras Provisiones, misma que se desagregó med iante adecuació n presupuesta ! en la partida 

específica correspondie11te del capítulo 6000 Inve rsión Pública de acuerdo a la naturaleza del gasto . 

CUARTO. - Mediante oficio número DGMEG/1S0/2024, recibido en la Oficia lía de partes de "La Secretaría", 
con fecha 20 de marzo de 2024, "El MEG" solicitó a "La Secretaría" la ce lebración de un Convenio de 

Coordinación para la ejecución de la obra pública denominada: "Proyecto Integral Trompo Mágico -

Tequila LAB", hasta por la ca ntidad de $134'000,000.00 {ciento treinta y cuatro millones d resos 00/100 
M .N.). 

~ corresponde al Contrato de Obra P(1hlita a Precios U111tarios por Tie,,1µ0 Determinado que celeh, an por una parte "La S cretaria" en con=:~ 

"El MEG" y por otro lado "El Contratista" ME'trica Ccnstructlva, S.A. d~ C.1/., COí't""Sp,.Hld1ente d la a ~1gnación 11ú111e10 SIOP·E-DREMEG- -CSS-1019-~024, a~ignfldct 

.Jl1 l U·,CO bajo la modali(lau de Concurso Sim pliticauo Suma110. 
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1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·DREMEG-OB-CSS-1019-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

QUINTO. - Mediante el oficio número DGMEG/152Bis/2024, recibido en la Oficialía de partes de "La 
Secretaría", con fecha 21 de marzo de 2024, "Et MEG" en alcance a! oficio número DGMEG/150/2024, 
solicito a "La Secretaría" que los alcünces del "Proyecto Integral Trompo Mágico -Tequila LAB", se lleven 
a cabo mediante las acciones denominadas: "Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, Rehabilitación de! M:.:seo Trompo Mágico •~n el Municipio de Zapopan, 
Jalisco. Tercera etapa y la Construcción del Bosque Urbano La Cañada, ubicado en el Municipio de 
Za popan, Jalisco'', con cargo a la partida presupuesta! específica del capítulo 6000 Inversión Pública: 6124 
denominada "Edificaciones de recreación y esparcimiento" . 

SEXTO.·· Con fecha 22 de marzo de 20~4 y número CONV/COORO/SIOP/001-2024, de conformidad a lo 
dispuesto por el artícu lo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos 
a su Reglamento, se ratificó el Convenio •:le Coordinación y Colaboración entre la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y el organismo público descentral izado Museos, Exposiciones y Ga lerías de 
Jalisco, con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones entre el las, para 
que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas 
denominadas: "Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 
Rehabilitación del Museo Trompo Mágico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa y la 
Construcción del Bosque Urbano La Cañada, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en apego a los 
alcances y términos de referencia que "EL Ml:G" determine, mismas que cuentan con un techo 
presupuesta! autorizado hasta por la cantidad de $,134'000,000.00 (ciento treinta y cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto JI Valor Agregado, dentro de la pa rtida presupuesta!: 6124 
denominada "Edificaciones de recreación v esparcimiento", mismas que serán solventadas con ¡ecursos 
propios de "El MEG''. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y°XXVII, de la Constitución Polít ica 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcaide número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

l.3.- Cuentan con las facultades para obligar:oe en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Ja lisco; el t itula r de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de d iciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestruct ura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

·.~ ¡a corresponde al Cont rato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La ecretaria" en = c~t:._ 

' , " EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrirn Construct iva, S.A. de C.V., co11espondiente a la asignación numero SIOP-E-DREM E -OB-CSS-i019-2024, asignada 

Ju.lisco bajo la mooalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E-DREMEG-OB-CSS-1019-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-DREMEG-OB-CSS-1019-2024, instaurado por "La Secretaría", 
en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Octava Sesión Extraordinaria ce lebrada el día 11 de 
octubre de 2024, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 11 de octubre de 2024, fecha en la 
cual se adjud icó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recu rsos asignados a "EL MEG" especificados en el 
numeral TERCERO y QUINTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1019-2024. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia ele este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El MEG" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto programar, y difundir los espacios 
museísticos, galerías y exposiciones a cargo del Estado, garantizando su creación y permanencia de 
conform idad a lo establecido en los artículos 1º y 3º de la Ley Orgánica del Organismo Público 
Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, publicada el 02 de febrero de 
2019 en el Periódico Oficia l "El Estado de Jalisco". 

11.2. Su representante la Arq. Miriam Paola Villaseñor Muñoz, acredita su carácter de Directora General 
con el Acuerdo de Designación para el desempeño de sus funciones y acta de protesta, ambos de fecha 1º 
de noviembre de 2020, con efectos a partir de la misma fecha, expedido a su favor por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, lng. Enrique Alfa ro Ramírez, con fundamento en los artículos 36, 46 y 
50 fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 numeral 1, fracción 11 , 4 numeral 1, 
fracciones 1, V, X y XIX, 6 numeral 1 y 66 numeral 1, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Ja lisco; 6 fracción 11 y 12 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentra lizado denominado 
Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. 

11.3 Cuenta con las facultades suficientes para suscribir y obligarse en los términos del presente 
instrumento jurídico de conformidad con el artículo 13, fracción 11, inciso a) de la Ley Orgánica del 
Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. 

11.4. El 07 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno de " El MEG" autorizó en su acuerdo 111, segundo, la 
suscripción del convenio de coord inación y colaboración a través de la adopción de medidas jurídicas 
administrativas, financieras, programáticas, presupuestales y operativas necesarias. 

11.5. Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Juárez númer 612, Zona 
Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

~ ,,.........___.~ 
~ sen\ e hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Se retaría" en CC\njunto con 

"EL MEG" y pcr ot ro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREMEG-O CSS-1019-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. Jnlisc:o 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREMEG-OB-CSS-1019-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar v obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 1,842, de fecha 10 de mayo de 

2001, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Robles Farías, Corredor Público Numero 20, de la Plaza del 
Estado de Ja lisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Prop iedad y 
Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bo leta de inscr-ipción con el fo lio mercantil número 10927*1 de 
fecha 15 de agosto de 2001. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente co·ntrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 12,933, de fecha 27 de mayo del 2022, otorgada ante la fe del Licenciado 

Pablo Alejandro Prado Medina, Notario Público Titular número 24, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 10927 de fecha 27 de julio de 2022, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

111 .4- Su Registro Federal de Contribuyente:. es: MCO010510EK2. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1697 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7 .- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerim ientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Miguel Ángel de Quevedo, No. 761, Interior 1, Colonia 

Lomas de Guevara, C.P. 44657, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los 
fines y efectos lega les de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del " programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las espec ificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta t écnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condici nes físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

~ ~~ 
~ pr! sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pllblica a Precios Unitarios por Tiempo Determmado que celebran por una parte " L Secretaria" en conjunto con 

" EL M EG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREME -OB-CSS-1019-2024, as ignada 

Jalisco bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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IV.- "Las Partes" declaran: 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREMEG-OB-CSS-1019-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re iación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para !a ejecución ele los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo imegran. así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes11 otorgan las sigui<=ntes: 

C L Á U S U l. AS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría11 encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción del Museo Tequila - Lab, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Frente 12, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los t rabajos, proyecto, catálogo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y :;us Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 

111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista11
• Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 

mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'624,928.70 (once millones, seiscientos veinticuatro mil, novecientos veintiocho pesos 70/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes11
, en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista11 realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al recia n del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

· ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la cretaria" en conjunto con 

,.,, · "El MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREMEG- B-CSS-1019-2024, asignada 

Jn!isco hajo la modalidad de Concurso Simrlificado Sumario 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREMEG-OB-CSS-1019-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El MEG" debiéndose formular para e llo estimaciones de los trabajos, con una 
periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejeéución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exced_a de 20 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 12 de octubre de 

2024, y concluirla el día 31 de octubre de 2024, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La v igencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo . de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICEl\lC!AS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI MEG" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se reali za rán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" pa ra su entera disponibilidad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numera l 6. de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que " El Contratista" rea lice en e.l sitio de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de mat eria les de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El MEG" otorgarán un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El MEG" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el ant icipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación conten ido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del proced imiento de contratación que m tiva la firma 
del presente instrumento. 

~ ' ~~ 
·~ La p!·esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pretios Unitarios pcr Tiempo De1ermin~do que celebran por una parte "La cretaría" en conjunto con 

·' "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Mét rica Constructi>Ja, S.A. de C.V., ron espondiente a la asignación número SIOP-E-DREMEG- B-CSS-1019-2024, asignada 

"kt l ¡ SC o bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica dei Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contrat ista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIM IENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de di ferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la sol icitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el d iferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo estab lecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modif icar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modif icar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CON CEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unita rios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contrat ista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El M EG" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tant sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban mod ificar 

~ ~~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Sec taría" en conjunto con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de CV., correspondiente a la as,gnación número SIOP-E-DREMEG-0 8- SS-1019-2024, asignada 

Jalisco bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" er. apego ;; lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Públic;;i del Estado de Jalisco y sus M unicipio~ y l L: y 1Ll de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de: concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos..¡ procedimient:0s previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
sigu ientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista'·' dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo estab¡ecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública dei Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, por 
la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución de! importe total o parcial del anticipo_, 
cancelándose la misma cuando. "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Inst itución Afianzadora será quier. reintegre a "La Secretaría" y/o "El MEG" el monto 
total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 
32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; la garantía subsistirá hasta :a total amoítización de los anticipos co rrespondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato ant erior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría'' y/o "El MEG" no estarán en aptitud de entregar el 
importe del misrno, imposibilitándose con ello el inicio de los t rabajos y consecuentemente dando lugar a 
ia rescisión del contrato; así mismo en célso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspond iente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento alud ido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de .Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cu rr,piimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Museos, 
Exposiciones y Galerías de Jalisco, por valor de,I 10% del importe total de los trabajos contratados 

incluyendo el Impuesto al Valor Agreg~pq. _, ,, ,.,., ''·""'· . ,,,,, ., ,., .,, ... 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de confo rmidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia de l presente contrato hayan sido íecibidas en su totalidad . Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese torgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El MEG" procederán a la rescisión administrativa delco 

~ .e=:>~ 
· ~ pre\ ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a F'recio:> Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ''la Se retaria'' en con junto con 

"EL MEG" y por otro :ado "El Contratista" Métrica Constructiva. S.A. de C.V .• correspoadiente a la asignación número ,IOP-E-DREMEG-OB CSS-1019-2024, asignada 

J, \ ltt~co bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensabie contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) .FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas dei presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de 
la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El M EG" sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar t rabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autor:zado, "El MEG" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conciliación y 
autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El MEG" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que 
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos orig inalmente, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adiciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos orig inalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El MEG" podrán autorizarlos mediante convenio suscrit o en los t érminos del artículo 102 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en s rtículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Ttempo.Determinado que celebran por una parte "la ecretaria" en conjunto con 

"EL MEG" y por ot ro lado "El Contrat ista" Métrica Constructiva, S.A. ele C.V., rorr espond,ente a la asignadón número SIOP-E-DREMEG- B-CSS-1019-2024, asignada 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.-. "El Contratista" se ob liga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "la Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las faclí ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cum plimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, Ciltálogo de conceptos, programa ~e ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás·documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conforinidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier niomento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA•''. - Para el cumpl imiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli r a 
cabalidad con las obligaciones previst as en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la· Ley Federa l de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o · 

"Ev MEG" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El MEG" en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "la Secretaría" y/o "El MEG" totalmente ajenos a cualqu ier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El MEG" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código· Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reg lamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
res onsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secret -íc1' y/o " El MEG" 

a pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios U111tarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa e " retaría" en c~ n ~ 
"EL MEG'' y por ot,o lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspo11diente a la asignación número SIOP-E-!) E EG-0 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones d~das 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 

Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, c1sí como las. erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivad<1'.: durante el·objeto establecido en la cláusu la primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos v responsabilidad por acontecim ientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

· deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la respon$abilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegura da establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pól iza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista'' no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcia! de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "la Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El MEG" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repa ración o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erm inación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la ey d.e Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

" ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Llnítaríos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La S cretaria" en = co~ ~ 
;. \i · "EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C. V., correspondiente a la asignc1ción número SIOP-E-0Rl:MEG- B-CSS-1019-2024, asignada 

Jo. l isco bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. . 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este cont rato, cumplan con las normas de cal idad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los.lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VLGÉSJMJ\. : .l?R0\lEED_DRES. Y_ PRES1ADORES DE_SERVICIO~~-_"EL Contratista'.~ se.cqmnrnmete_aJ _oag_o de 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a fa-.t0r de !a Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de 
la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
VlGESIMA PRIMERA.- 'SEGURIDAD Y SENALIZACl0N UE LÁ ÓBii A l>úBLlCA.- ''Ef C:ontrat1sta'· ·se 0blt'ga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas v de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- '.'!.as Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las ob ligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesari3s para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de! Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" po su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 dí urales, si "El 

"· --A-- <=::::~ .. -~ prl sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiemµo Determinado que celebran por una "La S retaría" en conjunto con 

'''', "EL MEG" y por otro lado "El Contrat ista" M étrica Constructiva, S.A. de C.'/., correspondiente a la asignación número SIOP-E- EMEG- -CSS-1019-2024, asignada 

Jn.Lisco bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Contratista" no atendiere los requerim ientos "La Secret.:~ría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fia nza ot orgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabil idad en que pud iere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de est ar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

ant eriores al vencim ient o de l plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construid o d urante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cub iertas de la indemnización que a su juicio co rrespo nda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para 1nic1ar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revis ión de los t rabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo est ablecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pert inentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 

y seguimiento de la b itácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este cont rato se est én ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicam nte el avance 

y la cal idad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ej ecutada se tend rá por !izada. 

• .' ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por un e " La ecretaria" en= co~ '(____ 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREMEG B-CSS-1019-2024, asignada 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CON\JENCIONALE_S. RETF.NC!ONES Y SOBRECOSTO.- "las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contr:1t ista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al m ismo, ias cua les serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecuti,d:-s ~n •a fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena e! porcentaje cte b s trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, d.ebiénd?se r,rcr.eder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública de! Estado de Jatisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su UJ11jur;t0, ai 10% sin inclui r el Impuesto al Valor Agregado de l 

monto del present e contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del m ismo. 

De igual forma, "las Partes" acuerdan que en caso-de atraso por parte de " El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "la Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

, r Municipios, aplicará a "El Contratista" rete nciones económicas con car.ge a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se det ermine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ej ecución de los trabajos, conforme a ía fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este· contrato, debiéndose proceder para su cálcu!o conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que 2l •importe acumu!ado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El MEG" independientemente de la 

aplicación de las penas convencionales seña!c:das ameriormente, podrán exigir a "El Contratista", el pago 

de l sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto corno la diferencia entre el importe 

que le representaría a "La Ser.retaría" y/o "f.1 IVlEG'.' conclu ir con otro contratista los trabajos no 

ejecutados al momento de rescindir el co~trato, de conformidad con !o establecido en los numera les 8 y 
9 del artículo 109 de ia Ley de Obra Púb!ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES Al CONTRATO.- Si durante la vigencia del present e contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberá n de proceder conforme !o establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el piazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrá n ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cua lquiera de "Las Partes" conforme al proced im iento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Aju te de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

<=:::?e~ 
a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública e Pred'JS Unitrtrios por Tiempo Determinctdo que cel~bran por un ane ''La ecretaria" en con1unto con 

11EL MEG'1 y por ot ro lado "El Contratista" Métrica Construct11Ja, ':>.A. de ::...v .. cr.irespond,ente a la asignacicin número .SIOP-E-OREMEG- B-CSS-1019-2024, asignada 
bajo la modalidad de Co~curso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de· este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Regia mento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, segL1n lo d ispuesto por el numera l 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, se rá necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, ccnforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso· de suspensión del . contra to que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en ei artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaria" de las garant ías en los plazos, términos y 
1 ' . 

condiciones previstas en el presente, así como en la Ley d
1
e la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formali zación del 
fin iquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las ob ligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

1 ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarips por Tiempo Determinado que celebran por ' a pa,1e · a Secretaria" en conjunto con 

·': "EL MEG" v por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C.V., co,respondiente a la asignación número SIOP-E-DREM G-OB-CSS-1019-2024, asignada 

Jnlis<.;o bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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5.- Si "El Contratista" no termina le: obra públ ica objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no conc·urra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan r::izones de interés púb lico o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

,: ~ • "'""'""' "" """" a.º"" "'°"" • '"""' , ,.;m;o, '"' n.moo o., .. mmaao ' " """"" '"' ""'~ '""'" '" ,::::: t_ (.__ 
- \' ,;, "EL M EG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREMEG- B-CSS-1019-2024, asignada 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De con formidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalldad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron P.ncomendados, por esCíito a través de la bitácora de 
obra, dentro del· plazo máximo autorizado para !a conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá se_r mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas e11 el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Ser.retaría"• contará con un plazo de hasta 10 días hábi les 
para proceder a su recepción física, media:ite el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este case ia recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidaciór. de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este cont rato . 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará actr.1 administrativa para la entrega y recepción a "El 
MEG" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

~ pande al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por un 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva, S./\. de C.V., correspcndiente a 12 asignación número SIOP-E-DREM 

bajo la modalidad de Conrurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINA<:iÓN DEL CONTRATO.- P,ira dar por terminados pa rcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Fís ica de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en e! que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.- para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 16C y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en e! párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábi les 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el act a administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "!,.as Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obrns y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabil idad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratist,a", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El MEG" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y contra obre las obras 
públicas. 

---:A--- <7;:>'-=-(:___ 
¡ \,t ~ seJte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitélrios por Tiempo Determinado que celebran poi um1 pa " La Secretaria" en conj:.mto con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Const ructiva, S.A. de C.V , correspondiente a la asignación número SIOP-E-DR MEG·OB-CSS-1019-2024, asignada 

Jr1 Liscu bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Así mismo "El Contrat ista" podrá otorgar su consentim iento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fi nalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes menciomda, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad inte lectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El MEG" de cualquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad 
intelect ual que se l leve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los t rabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contra tación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu lt ado del mismo, o de la que pud iera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre ot ros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/ o "El M EG" reconociendo "El Cont ratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a parti r de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/ o "El M EG". 

En el supuesto de que "El Cont rat ista" incump la con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/ o "El MEG" procederán a ejercita r las acciones lega les establecidas en la 
legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" reso lve rán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versar sobre problemas 
específicos de ca rácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter t écnico o administrat ivo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente ent re "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, " El Contrat ist a" renuncia a 
cualquier reclamo posterio r por la diferencia de que se tra te. 

"El Contrat ista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter t écnico o adminis tivo en los 
t érminos de esta cláusula. 

~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La ecretaria" en conjunto con 

" EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Mét rica Constructi·,a, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREMEG B-CSS-1019-2024, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 19 de 22 

2



illl Ii 1f1 tH::-,truvtul o. 
y Obrn Pubiico. 

S::CCRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DREMEG-OB-CSS-1019-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Para resolver ei reclamo, el residente de obl'a efectué'lrd ins consultas pertinentes y reunirá los e lementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t?.nd rá :.m plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada pot "El ,Contrafü,ta" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estabieciendo !as bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determ inación de la residencia de ubra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días natu rales para que éste comuniql.!e su rechazo, en caso contrario se t endrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fin.:d, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la fon~a!ización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada po~ "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administra t ivo. 

Si "El Contratista" opta por que el rec!amo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre íos mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo orlginal. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se l levará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación f inal del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que ai respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en form a específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las d isposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reciamo; 

e) Documentación comprobatoria de los hechos 
ordenada e identificada con número de anexo. 

debidamente 

~ <=¿~( 

Jolisco 

La presente hoj2 corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ''l Secretaria" en conjunto con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Coostruct iva, S.A. de C.V., correspondiente o la asignación núrnero SIOP-E-DREME OB-CSS-1019-2024, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista'", o delegar dicha focul,tad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área de~ignad2, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificarB que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, " La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y est udiar el tema en discrepancia y cita rá por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 d ías naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de !a discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que corresponda y, en su r.:aso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓI\I DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. -LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario9 por Tiempo•Determinado que celebran por una arte " a Secretaría" en conjunto con 

"EL M EG" y por otro lado "El Contrat ista" Métrica Constructiva, S.l\. ele C.V., correspc,ndiente a la asignación número SIOP-E-DREM -OB-CSS-1019-2024, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat ifi can y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 11 de octubre de 202LI .. 

ARQ. CARLOS 
DIRECTOR 

POR "l.A SECRET 

~ Seer tu.riú. 
J U l 1.nfraestru.cturo. 

M TRO. DAVID l'-,11 
Y Obra P · blº ZA . ORA BUENO u ,ca 

CONTRATACIÓN 

..e,:>~~ , 
ING. JOSE RAFAEL AGUA YO CORTES 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

ASEÑOR MUÑOZ 

MUSEOS, EXP( ·SICIONES Y GALERÍAS DE JALISCO 

POR "El CONTRATISTA" 

C.  
REPRESENTANTE LEGAL 

MÉTHICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

CTOR GENERAL J 
INFRAESTRUCTURA 

la presente hoJa corresponde al Contr2to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por une: parte " l.rl Secretaría'' eu ron1unto con 

"EL MEG" y por otro lado "El Contratista" Métrica Constructiva. S.A. de CV, correspondiente a la asignación número SIOP-E-DR[M[G-08-CSS-1019-2024, asrgnada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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