@ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUEBLICA
y Obra Pubtica S10P-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNQO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENQ,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
| OTRA LA SOCIEDAD PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. Tk
- EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS: :

DECLARACIONES

l.- "La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVI|, de la Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion lil, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflares, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccidén V, 11 fracciones X y XVI y 33 fraccion Xvill del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Plblica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gohernador Constitucional del Estado de Jalisco.

L.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacion Publica Estatal, con
numero de asignacion SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-476-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion |, numeral 2 fraccién 111 y 60 numeral 1 fraccién |, de |a
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de
Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Novena Sesidén Extraordinaria celebrada el
dia 31 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 31 de mayo de 2023, fecha en
la cual se adjudico a “El Cantratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacidn Financiera”, adjunto al presente contrato.

L.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Ndmero LP-476-2023.

o La présente hoja correspande al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria® y por otro lado “El

Contratista” Panaobras, 5. de R.L de C.V., correspondiente a Ia asignarién nimero SIOP-E-PAVFDR-CB-LP-476-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica
‘_'f{v's f!«. N Estatal,
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[.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Qrden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
11.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la péliza nimero 5,467, de fecha 05 de octubre de
2009, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Géngora, Corredor Pablico nimero 38, de la
Plaza del Estado de Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad
y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil nOmero 50887*%1, de
fecha 29 de octubre de 2009.

1
I.3.- Su representante, el C. || GGG o ¢ caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la péliza numero 714, de fecha 20 de diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando
Augusto Shelley Fiorentino, Corredor Publico nimero 62, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil nimero 50887*1, de fecha 09 de mayo de 2014,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es; PAN0910058P1,

4
I.5.- Su representante, se identifica can credencial para votar nimero ||| G itida por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0469 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato,

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Lope de Vega, No. 177, Interior 16, Colonia Arcos Vallarta,
C.P. 44130, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

11.2.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pdblica del Estada de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismaos que lo integran.

reserite hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Prectos Linitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Panaobras, 5. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero 510P-E-PAYFDR-08-LP-475-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica
Jalisco  Eswtal
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I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este cantrato, asi como las condiciones fisicas ¥
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en sy ejecucion,

lll.- “Las Partes” declaran:

lI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Puablica Estatal, que fe dan origen.

lIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

I1.3.- Que se aobligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a

2 todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi come a sus anexos, los términos, lincamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

1.4~ Que el presente contrato se celebra en apego a le dispuesto por los articulos 92,95y 97delaleyde
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términcs de lo establacido en el articulo
110 de su Reglamenta.

Expuesto lo anterier, “Las Partes” otergan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOQ.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucidn de la
obra denominada: Pavimentacién con concreto hidraulico y rehabilitacién de imagen urbana en la Av.
Francisco |. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7, mismo que
se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccidn profesional, hasta su total terminacidn, de
acuerdo al programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios v los articulos 108 ¥ 109 de su Reglamentg, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.9 del
apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se
genere con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrato formard parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de |a obra objeto de este contrato es por la cantidad de
/ $11’837,069.89 {ance millones, ochocientos treinta y siete mil, sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.),
~ incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion cen lo plasmado en |os articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
/ “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
// independientemente de las responsabilidades en que incurra.

%E:;ja correspande al Contrato de Obra Miblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte "Lz Secretarfa® y por otro lado “E|

Contratista” Panacbras, 5. de R.L de C.V., correspondiente ala asignacion nimerg 510P-E-PAVFDR-0B-LP-476-2023, asignada bajo la madalidad de Licitacidn Piblica
ey h SO0 Estatal.

P3gina 3 de 19



ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA. - FORMA DE PAGQ. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto par el
articulo 105 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 01 de junio de
2023, y concluirla el dia 28 de septiembre de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucidn de los Trabajos”,

QUINTA.- VIGENCIA.- la vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” 0 en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al misma el
comprobante de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
las articulas 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles dande se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autarizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de trasiado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asf como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demdés insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la

I ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los castos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesta por el articulo

/100 numeral 9, de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefalado, es el contemplado en Ja convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento,

El importe delanticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
/ éste a “La Secretaria” de |a garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

a pfesente hoja corresponde al Contrato de Obra Piiblica a Precias Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte "ta Secretaria® y por otro lade “E)
el Contratista” Panagbras, 5. de R.L de LV, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-PAVFDA-DB-LP-476-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica
Jalisco et
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del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formatizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialade en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debers iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
propercionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar e! faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Flatrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
sigulentes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado e! referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio medificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral &, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Ialisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda [a suspensian, sin
maodificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca €l plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
maodificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato,

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos cbjeto de este contrato, se pagarén a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, fa utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Fstatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

_/Lmie;hoja corresponde al Contrato de Dbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por oiro lado “El |'||'

) Contratista” Panashras, 8. de R.L. de CV,, correspondiente 2 la asignaclén nimera S10P-E-PAYFOR-DB-LP-476-2023, asignada baje la modalidad de Licltacién Piblica
Jalisco el
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la fecha de Ia
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monte concedido como anticipo incluyende el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion delimporte total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A}, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta |a total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las cbligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de confarmidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyende el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescisién administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |a
liguidacién correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién It del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar |los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
- Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
.MZée,nt_;loia corresponde ai Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
. Contratista” Panaobras, S. de R.L. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-PAVEDR-OB-LP-476-2023, asignada baje la modalidad de Licitacidn Publica

s CO Estatal. '
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y/0 la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, |a cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 11l inciso A), 282, 283 ¥ demas relativos y aplicables de |a Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2 DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- $i durante
la ejecucion de la obra surge |a necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto buenc del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretarfa” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliaci¢n y autorizacion debera realizarse durante (os siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimacicnes de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuestc autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a [os precios unitarios pactados criginalmente o conforme a los ajustes gue hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de QObra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuandc para la reafizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la biticora, de lo contrario si rebasan el presupuestc previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento. : .

ECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a I
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado par la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oiry recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucién y de

/ suministros, incfuyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds dacumentos inherentes que se

/ - ;EFEEQQ la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
i

L& presénte hoja correspande al Cantrata de Obra Fablica 3 Precios Unitarias par Tiempe Determinada que cefebran por una parte “La Sacretarfa® v por otra lado “El

ﬂ
y

# Contratista” Panacbras, 5. de R.L de £V, correspondiente a |a asignaciéin nomero SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Piblica
Jaliscg el
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacidn de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato,

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objetc del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo v seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Segurc Social, toda vez que como
empresaric y patron resulta ser el (nico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
) cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningdn caso podrd ser considerada como ‘ntermediario {aboral o responsable solidario, debiendo "El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra ¢ en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualguier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia seg(in Io dispuesto
por el articulo 16 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECHVIA QUINTA.- DANOS A TERCERQS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de la ejecucidn de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de {as autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via pablica, proteccion

ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comdn acuerdo vy de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco

y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, per inobservancia de las disposiciones dadas por “La

ecretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGUROQ DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabaio, de conformidad con lo
establecide en el articulo 99 numeral 2, de Ja Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

‘_;__#_,_f-"‘[.% 'presEan hoja correspande al Contrato de Obra Pibllca a Precios Unitarias por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secrataria” y por otro lado “El
Contratista” Panaobras, S, de R.L. de CV., correspondiente a fa asignacidn nimero SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2(23, astgnada bajo le mpdalidad de Licitacién Pablica

Jalisco Estatal.
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deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberé
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasicne alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguird siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podré encoemendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral Iz ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la cbra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subregado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Onico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por fo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucin alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articule 128 del Reglamento de |z Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
quipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad v
" especificaciones de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo |a
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en |z ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al page de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

/%L/’

— 13 presenite hoja corresponte al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretarfa® Y por otro fado “El

Coniraiisia” Panaobias, S. de R.L de LY., correspondiente a la asignacidin ndmero SIOP-E-PAVFDR-DB-LP-476-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Publica
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo debers adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSAB|LIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “Fl Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de 1a realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Cbra Plblica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en |as leyes aplicables a la materia, asi como los dafiosy afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposician final de residuos sélidos urbanos, residuos da
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aguellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la cbra pablica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la cbra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, Jo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término méximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
el Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios acultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccidon o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dfas habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceder
con su devolucidn o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
a prpsente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria® y por atro lado “E|

Contratista” Panacbras, 5. de R.L. de CV,, correspondiente a la asignacién nomera SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, asignada bajo |a modalidad de Licitacion Publica
Estatal.
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se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacidn de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articule 164 del
Reglamento de la Ley de Qbra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungirda como su representante ante “El Contratista” y ser3

2 responsable de la supervision, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVl de la Ley de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracian, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucidén de los trabajos, asi come a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara gue las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
¥ la calidad de las obras en la inteligencia de que |a obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
L que “La Secretaria” podréd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
i ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, 1as cuales seran determinadas Ginicamente en

funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
otal de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningdn caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
‘ Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se

;%ﬁwja corresponde al Contrata de Obra Put;lica a Precios Unitartos par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
. Contratista” Panaobras, 5. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-476-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pablica

‘:§{"-{§2‘Q(3r_'; Estatal.
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cilculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulade programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2 VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en las articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AIUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los tra bajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, pedran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria®.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente {a ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no ohstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

m——

Toda vez que la suspensidn de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Qbra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrate, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

fresente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El
b Contratista” Panaobras, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmero SICP-E-PAVFDR-0OB-LP-476-2023, asignada bajo fa modalidad de Licitacién Pablica
Jalisco  estatal
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Gbra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que sl es “El Cantratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente,

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos vy formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de fa obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- 51 “El Contratista” no termina la obra plblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para

ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
| indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligacionas de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

s
/ 9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado dal monto del contrato.

/ g 10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
/ imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

& '/,_.ffl-af'mﬁte hoja correspende al Contrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pante “La Secretaria® ¥ por otre lado "El
Contratista” Pananbras, 8. de R.L de C.V., correspandiente g la asignaclén nlimero SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, asignada bajo la modalidad de Licltacién Piblica
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Las causales referidas dan lugar a 1a rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacidn de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razenes de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total ¢ parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resoclucién de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendc para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan gue, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria ¢ inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecide en el articulo 110
de |a Ley de Obra Pablica del Estado de lalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
cenclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

i Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles

‘ para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedandao los trabajas bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de gque se trate.

Asi mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaradn en la forma que
L as Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

) L{ﬁl_r:e’huja corresponde al Contrate de Qbra Poblica a Precios Unitarias por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lada "El
el Contratista” Fanaobras, 5. de B.L. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimera SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica
Jalisco  eswel
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¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y |a liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicic de los
descuentos que deban hacerse por cancepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo

2 cual se procederd conforme lo establecido en fa Convocatoria y Bases de la Licitacién Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 v 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicha finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurride este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
| conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
| Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dfas habiles
l siguientes a la firma del finigquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
1. extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

RIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- 5i al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estes conceptos
por “El Contratista”.

/ Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
/" establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
/ / apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos

P . que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

esente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por oiro lado “El

Contratista” Panaobras, 5. de RL de C.V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAYFDR-0B-LP-476-2023, asignada bajo la modalidad de Licitaclén Poblica
1
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de |as estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Puhblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podrd otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de gue “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacidn que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la gue pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberad permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA, - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podrd efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
mativos que le dieron origen y anexard |a documentacién que sustente su peticién. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
. caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
/ reclameo posterior por la diferencia de que se trate.

%;;haja corresponde al Contrata de Obra Piblica  Precios Unitarios por Tiempa Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” v par otro lado "El

Fea Contratista” Panaobras, S. de R.L. de C.V., earrespandiante a la asignacion numero SIOP-E-PAVFOR-OB-LP-176-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica
Jalisca sl
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“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por el
desacuerde con la  :solucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta cldusula.

Para resoclver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de |a residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:
“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de cbra,
indicande los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido |la determinacién final del residente de obra, respecto de la resclucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion vy contendrd como minimo:

4

a) Descripcién pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensicnes, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

//;jfpz;; hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarins por Tiempo Determinado que celebran par una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Panapbras, 5. de R.L de C.V., correspandiente ala asignacién nimero 5IOP-E-PAYFDR-OB-LP-476-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Plblica
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c} Documentacion comprobatcria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nUmero de anexo.

“La Secretaria” podré resolver por si misma la discrepancia de carcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea gue considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario 1a desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, ¢l inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, 0 en su caso, el
drea designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el 4rea asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de l0s 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretar:a 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

q CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

cléusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, © bien, respecto de asuntos que no

constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha

cldusula, “Las Partes” podrén presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
L: derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En casa contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

/
/ CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientas, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de ias disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisca, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

—=1a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por oiro tado “El 4
Contratista” Panaobras, S, de R.L de C.V., correspondiente a [a asignacién nimero SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, asignada bajo la modafidad de Licitacion Publica /
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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