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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-978-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"¡ Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

 DECLARACIONES 

l.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que : 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio 11 811
, en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue _ 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 18 de septiembre de 2024, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación 
por Adjudicación Directa con No. SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-978-2024, mediante el cual se estableció el 
procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 26 de septiembre de 2024, se determinó 
adjudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrato, de 
conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 

2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de 
Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en ca lidad de Fiduciar io, y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

~ 
La presente hoja corresponde al Con trato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contra sta" In pro Az teca, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac ión n<",mero SIOP-E-FiNEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la modalidad de Ad judicación Directa. 
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-978-2024. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la estab lecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 8,616, de fecha 28 de 

enero de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Gutiérrez Aceves, Notario Público número 122, 

del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 

42414*1, de fecha 16 de abril de 2008. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 8,616, de fecha 28 de enero de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado 

Carlos Gutiérrez Aceves, Notario Público número 122, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la bo leta de inscripción con el folio mercantil número 42414*1, de fecha 16 de abril de 2008, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: IAZ080129GT6 . . 

11.5.- Su representante, se ident ifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11 .6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0324 y que dicho reg istro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.-Tiene establecido su domicilio en Av. Rafael Sanzio, No. 531, Interior 1, Colonia Arcos de Guadalupe, 

C.P. 45037, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 
de este contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del programa genera l de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
un·tarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

La resente hoja correspon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete rminado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Con tratis a" In pro A,.teca, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP-E·FINEDUC-O8-AD-978-2024, asi gnada bajo la modalidad de Ad judicación Di recta. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 

que le dan origen. 

2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 

planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.-Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Manuel López Cotilla CCT 

14EES0501M, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2, mismo que se obliga a 
ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al 
programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, 
bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los 
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por 
los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaraclón 11.9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$451,639.23 (cuatrocientos cincuenta y un mil, seiscientos treinta y nueve pesos 23/100 M.N.), incluye 

el Impuesto al Valor Agregado . 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

•, ¡r~- f ;, ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios µor Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta r ia" y por otro lado " El 

<,:.~_,_; :-: " Contra tista' In pro Azteca, S.A. de C.V., corres pon diente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Direct a. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total dei presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el Fideicom iso irre\locat. le de Inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, celebrado con Banco Sa ntander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, v el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
formular pa ra ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último rres de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

stimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

 CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 20 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 30 de septiembre 
de 2024, y concluirla el día 19 de octubre de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA. - La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscri pción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente a! 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría '', de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la 
fi~ e.1-presente instrumento . 

, ,. _, ~ rlsente h ja corresponde al Contrato de Obra Púh lica a Precios Unita rio~ por fiempo Determinado que celebran por una parte ·' La Sec, eta, ia" y por otro lado " El 

•.>'" 1 pro Azteca, S.A. de C.V., corresporidiente a la asignación nllmNo S!OP-E-~ INEDUC-OB-t~0-978-2024, asignada baJO la modalidad de Adjudicación Directa . 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista11 , previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecuc ión pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes11 la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

1 otorgamiento y amortización del anticipa, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista"1 será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "El Contratista 11 no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista11 por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría 11 se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y po r lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse . 

·.· ~ 

.;)'\~;f, La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios po, Tiempo Determinado que celeb ran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista lnpro Azteca, S.A. de C.V., correspond ien te~ la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la moda lidad de Adjudicación Directa . 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitu ir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículc 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista'·' haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes . 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha estab lecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cump limiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo esta blecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco., por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado . 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea li zar la 

modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y; en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ 
La presente h ·a co rresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Det ermí11 ado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contra tista" h pro A2teca, S.A. de C.V ., correspondiente a la asignación 11 úmero SIOP-E-f lNEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la modalidad de Adjud icación Directa. 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

1 Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si reba san el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 

de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
con trucción y normas de calidad, bitácora de obra , convenios y demás documentos inherentes que se 

r sente hoja c responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Con tratista" In pro zteca, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD -978-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de so licita r en cualqu ier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

IMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
 ~aE:alidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren mcJteriales para la obra o por autoridades competentes . 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente cont rato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier rec lamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "la Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vi rtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de const rucción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el cont rato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello ,..El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establec ido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecim ientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista" , éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

. ~ do en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municip ios, 

J ,.;'!:;;::::::::::---(a'J..esente hoja correspo nde al Contrato de Obra Públ ica a Precios Ur,ita, ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

.J'.'l-'.• Contratista" In pro Az ca, S.A. de C. V., correspon diente a la asignación número SIOP- E-FINEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la modalidad de Ad jud icación Dí recta. 
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deberá presentar ante "La Secretaría'·' copia simple de una pó li za de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la íesponsabilidad civil por daños a te rceros o a !a propia obra, que 
pudieran ocas ionarse durante la ejecución de los tra bajos, así com o que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndu!;e pCJr éstos c.omo los materia les y eq uipos incorporados 
y que forman pa rte de ia obra, por la sum::i asegurad¡:¡ establecida en las bases de la adj udicación directa, 
la cual deberá estar vigente mientras el presente contra to también io est é. 

En el supuesto de que "El Contratista'' ocasione aigún d2í'ío que exceda la suma asegurada o las coberturas 
. dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

ÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "E! Contrat ista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de !a obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalac ión, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aque!, de conformidad co n el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicip ios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obl igaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontrati sta no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" po r tales obligaciones. 

DÉ.CIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo est ipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de ula Secretaría", ésta ordenará su repa ración o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resul ten necesarias, !as cuales ha rá por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de ret ri bución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las ob r·as contra tadas en t anto no se ll even a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la term inación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "Ei Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este con trato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a ca bo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios re lativos de la obra , las causas de incumplimiento presentadas y justifi ca das a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 

mora de "El Contratista" . 

. , · ·_, ~ oja cor esponde al Contrato de Obra P,jbl ica a Precios Unita,ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretada" y por otro lado "El 

,· '/ : Contratista" lnpro teca, S.A. de C.V. , correspond iente a la ;,signación n·.·,mero S!OP-e-FINEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la modalidad ele Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LP. OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seeuridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a ios lineamientos señalados por "la Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

to,ridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE--SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha ga rantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
s de na deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

La resen te hoja corre onde al Con trato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" lnpro Az t a, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior áictara !as instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo µara ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municip ios . 

IGÉSIMA CUARTA.· RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contíario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

. ~ ticen en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
, , ¡¡ _i!!: ,~ a ~resente hoja corres onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determi nado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

'-" : 11 ·. Contratista" lnpro Azte , S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-08-AD-978-2024, asignada bajo la modalidad de Ad jud icación Directa. 
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avance de la ejecución de los t rabaj os, conforme¿ la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder r,ara su cá lculo confo rm e lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retencion es rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el im porte acumulado ejecut ado sea igual o superior al importe 

acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" indepedientemente de la aplicación de las penas 
convencionales señaladas anterio rmente, podíá exigi r a "El Contratista", el pago del sobrecosto que 

resulte de la misma, entendiéndose el sobíecosto como la diferencia entre el importe que le representaría 
a "La Secretaría" concluir con otro contrati5ta los trabajo s no ejecutados al momento de rescindir el 
contrato, de conformidad con lo establecido en los num"' rales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra 
Públic del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el pla zo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, neg ligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 

determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo ·108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente . En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron . 

. f·•· ~ ,'Ji. >;t,.'., La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios po' riempo Determinado que celeb ran por una parte " La Secreta ria" y por otro lado "E l 

,_ Contratista" In pro Azteca, S . de C.V., correspondiente a la asignación número 51:::J P-E -FINEDUC-OB-AD-978-2024, as ignada ba¡o la modal idad de Adjudicación Directa. 

Jalisco 
Página 12 de 19 

2



§1 Infrw::stnictut o 
y Ob-r,J. C:•úbticu 

SECRETARÍA DE IN!'RAESTRUCTlJRi\ Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-978-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN A.DMINlSTR.fHIVA DEL CONTRATO.- "l.as Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual opeíará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el éirtfcu lo 109 de !a Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los art ícul os 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes'' que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, ser~ necesario 

que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente . 

Además de ias causales para dar por rescindido el presents contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contrafüta", indiv idual o la extinción de la persona jurídica 

contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La S2cretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de !a Materia . 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rámites admin ist rativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión de l acta de ext inción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista'' en 21 cump limiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para el!o. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en susµensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 

índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 

no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin inclu ir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás ca usas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

:J:~~l. 
~ 

Jalisco 

al Contrato de Obra Pública a Preciús U11 itaroos por Ti empo Determinado que ce leb ran por una parte " La Secretar ia" y por otro lado '"E l 
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•' ~-f• r ~v::.~--~ 
Las ca usales íeferidas dan lugar a ia re scisi6'n mmed ic1t ;:;1 de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme a io estdblecido por este contrato y el sob recosto que 

resu lte de ia rescisión, debiendo fur.darnentar y mot ivar ias ca usas de la 2-pi icación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la g.~ r,F1t í;3 otorg2.du poi ra el cumplimiento de' mismo y ap lica rse 

1:uÉ:~:: ::~:o:::.~s~::::Nd~:::: c:::;:::::::•:ONTRA TO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
!:cretaría'' p'odrá dar por terminado ant icipadamente 'el ' pre sente contrato, po r r·azones de interés 

general, ca se fortuito, fuerza mayor o cuand o existan ca us2s j ustificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de conti ,nar coh las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

pe rjuicio grave al Estado, se determine !a nulidad totai o parcial a los actos que d ieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad .. o por reso!ució n de autot idad competente, o bien, 

no sea posible determ inar ia temporalidad de la suspensión de los trabajos; deb iendo para ello proceder 

,,., conforme !o establecido en el artículo 108 numerales 7_, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

~· Pública del Estado de Jalisco y sus IVlunicipios, e~ co n-elación con lo establecido en el artículo 151 de su 

Reglamento . 
1 

Sin pe rjuicio de lo anterior, "las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés púb lico o ca usa justificada que hagan 

innecesaria o inconven iente ia permanencia d!:!i contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

terminación del co ntrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo esta blec ido en el artículo J.J.O 
de la Ley de Obra Pública del Estad o de Jali ~co y sus M unici pios, 

TRIGÉSIMA TER.CERA.- RECEPCIÓN DE 013RA COl\lCLl.HDt-,.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y stiS !Viunic µios, "la Secreta ría•'' recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su '.:otalidad, "E i Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

concl u:. ión ele los trabajos o serv icios que le fue. ron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro de l plazo má><imo autorizado para lc1 concl usión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del téímino que no podrá ser rnayor a 20 dias l,ábiles, ve ·ifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las co,1diciones establecidas en,=, \ contr2.rn . 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "l~ Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 díás hábiles 

para proceder a su recepción física , mediante '?I levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspcndiente, quedando los trabajos bajo su res;.•onsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso púb lico, 2n cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediar, t f~ Act a de í: ntrega - Recepción de ia fase de que se trate. 

Así mismo las.obras podrán recibirse de fo rma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota!iclad de la ob ra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

conven ido y puedan ser utHizadas í3 juic io de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De com ún acuer-do "la Secretari¡r'' y "El Contratista" convengan en dar por terminado 

anticipadamente el contrJto, en Este caso, !2,s obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

"Las Partes'' convengan, .:onform 2 a !o establecido en este contrato . 

, ~ : corre spond e a i Contca to de Obra PL·blice a Prec ins Un, :·ancs po, í itmpc fl2,erp,i11~do qce celebrar. p•Jr un a parte "La Secretaria" y por otro !aao "E! 

- Contratist2" In pro Azt ca , S.A. de C.V ,, co~r¿sporidi'= nw a !a asig:1a(Y1 ·1 núm,-n.:, Sl' ~P-E -F INED~JC-'JB··A~-'} 78-2024, ~::i&'lüda bajo /3 modalidad de Adjudicación Directa. 
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e) "La Secretaría" rescinda e! contrato, en es.:e caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibi r. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, e11 este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de ias obras y !a liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato . 

RIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN Da CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - 'Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artícu lo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artícu los 
156, 157, 158, 1S9, 160 y 161 de su Reglamento . 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiqu ito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término s~ñalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilaterai, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" ~ste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no real:za alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos lbs derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si !a liquidación de los sa ldos_ se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS,- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de 'las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 

por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista" . 

,i ~ J.H,/· La presen te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios ror T1einpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Jalisco 
_. Con tratist a" lnp, Azteca, S.A. de C.V .• correspondie11te a la asignaci ,:,~ número SIOP·E·FINEDUC·OB-AD-978-2024, asignada bajo la mcdalidad de Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA SEXTA.· OTRAS ESTIPIJLAC:ON~S.·· •º'E! Contratista'' conv iene expresamente y otorga su 

consentimiento p;,ra q ue de las estimaciones que se ie cubran se le haga la retención de l 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, pé1ra cum;:ilir con el art k:ulo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de serv icios de ·-J1giiancia, inspección y contro l sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorg;:ir su consent imiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estim aciones que se !e cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestrnmiento de los trabajadores de lt1 industria de la construcción . En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, ei escrito deberá ser anexado al presente 

contrato . 

RIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTHECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terce ros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 

lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados . 

TRIGÉSIMA OCTJWA. ·· CONFIDENCIAUDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado dei mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cimas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista'' que dicha información es conside rada como secreta y 

confidencial, por lo tanto deberá permanecH en estricto secreto durante la vige ncia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" in i:urnpla co n las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ej ercitar las acciones legales estab lecidas en la legislación aplicable, 

así como la rescisión del contrato eri caso de encontrarse vigente . 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 

sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún 1-eclamo o di sci-epancia de carácte r técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de recla mo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el res idente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pá rrafo, "El Contratista" renuncia a 

cualquier reclamo posterior por !a diferencia de que se trate. 

, i:} . ~ o·a conesponcle al Contrnto de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempc, íletP.rminado que celP.bran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

,J'·('.1 1 Contratist a" 1 pro Azteca, S.A. de C.V. , correspondiente a la asignaciun núm.-rc SIOP-[ -í-lNEDUC-OB-AD-978-2024, asignada bajo la moda lidad de Adjud icación Directa. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrep;rncia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el rec!amo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un µloza de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "E! Contratista" para em itir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de- su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la reside11c1n de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fir.al, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente . 

1 la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, sup letorias o comp lementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se lleva rá a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 

reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en di:;crepancia, relacionándolos en forma específica con la 

documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

;j ¡: ',;j ,;;~ a corresponde al Contra to de Obra Pública a Preci 0s Unitario, por Tíen,po Dettrminado q11 e celebra n por una parte " La Seer eta ría" y por otro lado "El 

:,,cfH 1f Contratista" lnpr Azteca, S.A. ele C.V. , correspondiente a la asignacién número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-978-2024 asignada ba jo la moda lidad de Ad jud icación Directa. 
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c) Documentación comprobatori a de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia,de caráct er técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del é':r,=a designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
di -epancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "l.as Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designr1da lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así e! procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "las P;utes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán pres·entar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jal isco, renunciando al fuero que por 

razón de su domicilio presente o futuro pudiera co rresponder!es. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Púb li ca a Precios Uni tarios por Tiempo Determinarlo que celebran por una parte " La Secreta ria" y por otro lado " El 

teca, S.A. rle C. V., correspondiente a 13 as ignación número ,iO?-E-FINEDU:::-OB-AD-978-2024, asignada bajo la modalidacl de Ad judicación Directa. 
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Leído el presente contrato y enteradas tas pa rtes de su alcance, lo ra tifican y firman en el Municip io de 

Guada lajara , Jalisco, el día 26 de septiembre de 2024. 

POR "L.~ EC--P.!:TARÍA" 

!· ·r t ría 
l. nfraestructura ....,...,..,¿, 

ra Pública 
MTRO. DAVI MIGUEL Zt.\MORA BUENO 

SECRETARIO DE 1 . RAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ARQ. CARLOS E ~ RL)' 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACI 

CONTRATACIÓN 

ING REZ SOLÓRZANO 
DI DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran po, una pa rte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" In pro Azteca, S.A. de C. V., correspondiente a la as1gnacron número , 1CJP-E-f- lNE[JUC-0 B-AD-978-2024, as ignada bajo la modali clad de Adjudicación Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2 , Firma3 , y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , en correlación a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de su·etos Obl i ados del Estado de us 

Municipios , por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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