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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL .L\RQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 

DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN 

CONCRETO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO 

SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO 

"LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del proced imiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Sexta Sesión Ordinaria ce lebrada el día 08 de octubre 

de 2024, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 08 de octubre de 2024, fecha en la cual se 
adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-986-2024. c::::::ai ~ 

~ ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

''-(},~.(;'., Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C. V., Correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 

JaliSCQ de Concurso Simplificado Sumario. 
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1 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra P:Jb!ica materia cit.~ esü: contrato es la estab!ecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Públ ica dei Estado de Jalisco y sus Municip ios, referida 
en el numera! inmediato anterior. 

11.- Declara ''El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para cont rél tar y obligar.se en !os términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escrjt ura pública número 25,071, de fecha 19 de 
• • • • 1 

marzo de 2019, otorgada ;:inte la fe del Lice.nciado Saivador Oropeza Casillas, No~ario Público Tit ular 

número 29, del Municipio Zapopí:ln, Jalisco, y que se encuer,tra debidamente inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. bajo la bo(et a de irscripción con el follo mercantil número 

N-2019027957, de fecha 12 de abril de 2019. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 
1 \ ' 1 1 1 

facultades neces?rias para suscripir ei present~~ co¡1tra't o, de conformidad con el contenido del. testimonio 
, . , 11! , ,•· · · ; 

de la escritura pública número 25,071, de fecha 19 de marzo de 2019, otorgada ante la fe dei Licenciado 

Salvador Oropeza Casillas, l'Jotario Público Titular núrnern 29, del Municipio Zapopan, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en -=1 Regis1:ro Público de la .Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercant il nürnero N-2019027957, de fecha 12 de abril de 2019, 

manifestando a través de dicho representanttl que tales fa cultad~s r.o le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: NCA).90321114. 

I1.S.- Su representante, se identifica con credencial para vot ar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único ele Proveedores y Contrat istas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1.557 y que dicho registro se encuentra vigente al d ía de 
ho•y'. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiaies necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato . 

' 11.8.- Tiene establecido su domici!io en la Calzada de Léis Flores, No. 1111, Interior 10, Colonia Hacienda 

del Sol, C:.P. 45130, en el Municipio de Zap,:;;p.;m, falisco, mismo que señala para todos ios fines y efectos 
legales de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos quf:? establecen la Ley ele Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para !3 construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del " programa generé! ! de ejecución de los t rabajos", ei "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuest a técnica y 

económica habiendo presentado el program a de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo de! presente contrat o, mismos que lo integran. 

~t'{._¿_~ 

.-;i;\f 1;~ ¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a P/ecios Ur.1rarios 1,or Ti~1i,po Determinado que celebran por una pa,,e "La Secretaría" v por otro lado "El 
~ .. •?l~·h Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.1/., Correspondiente a la asig1nc,éor, ,,úe1ero SIOP-E•DRE-OB-CSS-986·l024, asignada baJo la modalidad 

Jalisco de Concurso Si1'1plificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio 'áe la obra objeto de est e contrat o, así como las condiciones físicas y 

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato ne modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumprio, que le dan.origen. 

111.2.- Que acepta,n las especificaciones, _presupuest os, fe!ación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales v detalle¡; de obra . 

.. 
111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente p¡.ra la ,ejecución de los trabajos objeto .de este contrato, a 

1 •• 

todas y cada una de las cláusulas que lo integ1·a.~, as( _com? a_ sus anexos, l?s términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece !a Ley de O~t'a Pública del Estado dé Ja!iséo y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas 'que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrat,o .se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de ia Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así corno en términos de lo establecido en el artículo 
1 1 1 1 . 

110 de su Reglamento. 

Expuesto lo_ anterior, "Las Partes" otc rgan las siguie~t.es: 

e 1. A u s u LA s: 
; 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secr~taría" eqcornienda a "El Contratista'' la ejecución de la 

obra denominada: Construcdón del Mw;eo Tequila - L.ab, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Frente 6, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa gener::-i l ·de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus lv1unicipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello !o establecido por los diversas ordenam ientos y normas señalados en la declaración 

11.9 del apartado de declaraciones de "El Contrat ista". Queda entendido por "l.as Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los t rclbajos m ater ia de est e contrato formará parte del 

mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- ncost o de la obra objeto.de este contrato es por la cantidad de 

$12'259,124.90 (doce millones, doscientos cincuenta y nueve mil, dento veinticuatro pesos 90/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor .~gregado . 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser reba sridc previo convenio ent re "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de ía Ley de Obra Públ ica del Estado de .Jalisco y sus Municipios, 

en correlaci1Jn con lo plasmado en los artículos 12.3, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, po r lo que sí 

"El Contratista" realiza trabajos ccn un yzlor mayor, no tendrá derecho a! reclamo del pago , 
independientemente de !as responsabilidades en qL,e incurra. 

,:;~ ---4-- . ~ ~E::. 
~l[',/fÍ{~ esl nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública z Fretios Unitarios por Tíer.:po C¿tern11nado que celebran por una parte "La Secretaria" i por otro lado "El 

, .. ,iclz'-> Cont ratista" ~iova Construcción Acabados en Concreto, S.A. cie C.V .. Cor,esponJiente a la as,Geación númuo SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidaó 
JaliSCO de Concurso Simplifirndo Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Públicd del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que exceda:-1 el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 20 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 09 de octubre de 

2024, y concluirla el día 28 de octubre de 2024, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajes" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripeión del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo qLJe no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabi lidad alguna por par¡te de "La Secre,taf¡ía", 'de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la tey·.de' Obr~ 1P'dt>'lic~'·clel 'rstacf&,t1e~J1\stq y sµs,M\inicip'ios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

'f: --4---- ·=:::: ~ flr~ r~ relente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El . l 
;,,x/f-• Contratista" Nova Const rucción Acabados en Concreto, S.A. de C.V., Correspondie11te a la asignación numero SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 

Jahsco de Concurso Simplificado Sumario. 
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del anticipo será mot ivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputab le a "El Contratista", será motivo de· diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilid2d y el costo de las obl igaciones estipu ladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva ei derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos estab lecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
sigu ientes: 

'){ ~ ~~ 
~Jn~--~p; ~ ese

1
nte hoja correspond: al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deter ~ina~o que celebran por una parte "La Secre_taría" y por otro lado "El 

•.·-s..~.b Cont ratista" Nova Construcc,on Acabados en Concreto, S.A. de C.V., Correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada ba¡o la modalidad 

Jalisco de Concurso Simplificado Sumario. I 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguient es a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. deberá presentar ante "l.a Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 

de Ja lisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 

dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o pa rcial de! anticipo, 

cancelándose la misma cuando "El Contratista" hély,1 ;;imortizado el importe total del referido monto. En 

caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo 'entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 

a su fiado, sometiéndose la afianzadora e;<presamente a lo est ablecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 

111 inciso A}, 282, 283 y demás relativos y aplica bies de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 

como a !a competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 

subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato ant erior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 

imposibilitándose con ello el inicio de los t rabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrat o; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 

 "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el art ículo 100 

numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado•de Jñlisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 

de ejecución de los trabajos se realiLara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar e l cump limiento de todas y cada una de las obligaciones 

y responsabilidades derivadas del present~ r:ontrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabc1jo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del f:stado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 

Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va!or del 10% del importe total de los trabajos contratados 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 

m odificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía esta rá vigente 

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fia nza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable ::ontar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "E! Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con €1 art ículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garanti za r los 

defectos y vicios ocuitos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del present e contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% dei importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

;jt~ ~ rrespond~ al Contrato de Obra PúbHca a Precios Unitarios por Tiempo Determir.a~o que celebran por una ~ane "La Secre_ta,ía" y por ot,-~-la-do=_ "::,El~<:~L;_,_=ce: 
~ .• M\~~ ;~at ;t~~-~o~:ac~onstruwon Acabados en Concreto, S.A. de C.V., Correspondiente a la as,gnac,ón numero SIOP-~-DRE-O0-CS,-986-7.024, as,gnada baJo la modahdad 

JaliSCO de Concurso Simplificado Sumario. 
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y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría'', sometiéndose de igua! formaº lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción ill, inciso A), 282, 283 y demás :·elativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de reai izar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá sol icitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los sopórte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conci liación y autorizacióri deberá rea lizarse durante los sigu ientes 15. días hábiles a su presentación, 
para lo cual se debl;!rá procede·r ·en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública·del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cant idades 
adicionales y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicior1ales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados origir,a1m0nte o conforme a l0s ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en e! artículo 107 de la Ley de ó bra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de t rabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de !o contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos mediante convenio suscrito en los términos de! artículo 102 de la ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correiac.ién con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Cont ratista" se obliga a designar anticipadzmente a la 
iniciación de ios trabajos en el sitio de re;ilización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, caté11ogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificacione~. especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
gen ren con la ejecución de los trabajos, de conforrniJau co11 lo dispuesto en !os artículos 2 y 104 numeral 

,J):i§ t~'"' ~-.,.a pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública » Precios Unitarios por Tiempo íle\erminado que celebran por una parte "i.a Secretaria" y p~~o~ 
i•l~:~--.!_;, Contratist2" Nova Co nstrucCión Acabados en Concreto, S.A. Uf C.V., Correspond:ente a la asignación númern SIOP-E-C/1E-O8-CSS-986-2024, asignada bajo la ~ocialidad 

JaliSCO de Concurso Sil'lpli ficado Samario. 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cua lquier· momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de ob; a, y "El Contratista" tend rá la ob!igé!ción de nombrar .a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente cor.trato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. · 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIOI\IES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia 'de trabajo y seguridad social, tales 
como las que ernanan de la Ley Federa! del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez. que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de 'Observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones\' organisrnb:, públicos que ías ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones-que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materia!e., para la obra o por- autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Sec:retaríc:" tota lmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo " I:! Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada 'de este caso á "la Secretaria'; de conformidad ·con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera 5up!etoria 2 la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de ~alisco y sus M unicipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCl:ROS Y PERJUICiOS.- En virtud de que "E! Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "la Secretaría" .. "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido er. el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente cont rato 11EI Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con in<Jtivc, de la obra se causen a "La Secretaría" 'J a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en e i contr3to, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La· 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcial!nente, los riesgos y responsabi!idad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecuc ión, corren por cuenta de "El Contratísta", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de !a notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de !a ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

~-íl:~--i_>'' ~ corresponde al CGntrato de Obra Pública a Precios 1.:nitu i0$ poc Tiempo Determinad~ que celebran por u~a pane "La Secretaria" y por ~ ~~ 
~-;l-J.Y,k, Contratista" Nova Construcción Acabados en Concre to, SA de C. V., Correspondiente a la as,goación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 

JaliSCO de Concurso Simplificado Sumario. 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabi!idad civi l pcr daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de-!os trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocato ria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá esta r vigente mientras ei presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione a·lgún dci ño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsabie para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá e·ncomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requ iera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación ·a "La Secretaría" acompañando !a documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista11 seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jal:sco y sus ~vl unicipios. · 

" El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua!es hará por su cuenta "El Contratista11 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "la Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
o rdenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se ob liga a que los mate ria les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos íos materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.~ "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a ( 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista" . 

.'1z . -4--- ~e~ 
•®Wt.-i-;,~ e~ente ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un,tanos por nempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otrc lado "El 

1;,{~A~L; Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. ce C.V., Correspondiente a la asignación número SIO~-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo ia modalidad 
Jalisco de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientacíón necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a ios lineamientos señalados por "la Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista..,, en caso de incumµlimiento "la Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "Ei Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
cond icionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "la Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así cor..o aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de, la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCUl TOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "la Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "la Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confo rmidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"la Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real izar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "la Secretaría" procederá 
con u devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resulta r favorable y los defectos observados 

a pr ente hoja corresponde ai Contrato de Obra Pública a Preéios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.P . de C.V., Correspondiente a la asignJción número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 
de Concurso Simplificado Sumario. 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no a! uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y cor.cederle un plazo para ello, de confo rmidad cor. e! artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La S~cretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnie.acrón que a su j uicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "E l Contratista" y se rá 

, responsable de la supervisión, vigilancia; control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
.~estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad eón lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus' Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en eí sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime p'ertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pert inentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en regist rar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones estabiecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE L.O. O_BRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contr~tista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá apliccr a "Ei Contratista" penas convencionales, tanto por el at raso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de ios t rabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo cont rario se considera rá causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de at raso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Muni ipios aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

rese e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Preci.:is Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa, te "La SecretMía" y por otro lado "El 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V., Correspondie.nte a la asignación oúmero SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 
de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 11 de 19 

2



Infn1estructura 
y Obra. Público. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, ias cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, confdrme i.l la fecha de corte para la presen tación-de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose·proced<2r parn su cálcu:o conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega! en cita. Lé:s re tenciones real izadas él "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que e! importe 2cumu!ado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato ·' l a Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" conclu'ir éon otro contratista ios t;abaj·os no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 1 

l\ VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES Al CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar e l monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder confo rme lo establecido en el a:tículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.: Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o accntecimientos de C:Jél lquier n'aturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cuipa, neg:igencia o ineµtitud de cua lquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquieía de "Las Partes" confonne al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBR,"1.- "Las Partes" acuerdan que "L.:: Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 103 de la Lev de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo di~puesto por los 2rtículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la neces idad de suspender !a ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de l::i ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente cont rato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez qu~ hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

~ o,responde al Contrato de Obra Públic~ a Precios L:nitarios por ,iempo Determinado que celebran po, una par'e "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de Cv., Correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 
de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN I\DIVIINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contiato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo pa ra ello proceder conforme lo e5tablecido en el artículo 109 de·la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con 1() ,:stablecido en los artículos 152., 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obteng;i la declaraciór, correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido e! presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, será n aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de '1E: Con'/.rat¡sta'', indi\1idJal o la extinción de la persona j urídica 
contratada . 

 2.- La falta de presentación de "El Contratista'' a "la Seaetaría" de las garantías en los plazos, términos y 
.i condiciones previstas en el presente, así como en la l ey de ia M ateria. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión dei acta de ext inción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el present e, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en ':':i cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara ei1 suspensión de p;;gos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones soc:c1 !es, sindicaies y lr.1borales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia! y contable en forma notable que a j uicio de la "La Secretaría" 
no garantice ei cumplimiento de las obiigaciones dc: 2ste contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado de l mo11to del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" sim ilar a las antes expre:::;adas. 

)'·]! 

i~t!it ~ La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Jalisco 
Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de c.v ., Correspond1eate a la asignación número SIOP-E-DRr.-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 
de Concurso Simplificado Sumario. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este cdntrato, además e.le que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a le establecido por·este contrato y el sobrecosto que 
resu lte de la rescisión, debiendo fundamentar y rnoti11ar las causas , de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efecti-,a la garantía btorgada para el cumplim iento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN J\NTIClPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cu2ndo existan causas j ustificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad ~0tal o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, e por ~esolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

, conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8 .. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
r,Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista'' y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del cor.trato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibi rá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en e! contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso púb lico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. ~ 1E:::: 

~ rresponde al Contrato de Obra PúblicJ· a Precies Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte 'La Secretaría" y por otro lado "El "-:{____ 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C. V .. Correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 

Jalisco de Concurso Simplificado Sumario. 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a ju icio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINAGÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 

•. para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDO~. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mi_smas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

__.4-- <7773: 
~ nte \ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a P'ecios Unitarios por Tie

0

mpo Determinado que celebran por una parte ·'La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V., Correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024; asignada bajo la modalidad 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. ~ "el Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para rnmplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su·consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación. para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mentionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

~ TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA. PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de cont rntación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o d2 la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del present e 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, :;alvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les estab!ecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTf{OVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futu ras, redamos y discrepancias previsibles que pud ieran versar 
sobre problemas específicos de carácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo re lacionada con la 
interpretación o ejecución del cont rato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferer.cia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

~{:::~ 
La pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita•ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C. V., Correspondiente i la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 
de Concurso Simplificado Sumario. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un rec:amo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter, técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la solicitud efect uada por ·"El Contratista'' para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de 1~ residencia de ::ib ra, "El Ü)ntratista" ·contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo; en caso contrario s·e t endrá por aceptada . 

. Si "El Contratista" acepta la determinación final, ei residente de obra procederá a la emisión de la orden 
-!Jde cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del re.sidente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise corr.o discrepancia de carácter t écnico o 

administrat ivo, ésta versará sobre los mismo:; aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletcrias o comp1ementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o su:;t ituciones al reclamo o riginal. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "la Secri;!éaría"; con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de ios 10 días naturnles siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la deterrnin21ción final del rt::s¡dente de obra, respect o de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga " El (()ntratista" deberá indicar que se trata de una d iscrepancia de 
carácter técnico o administrativo s_ujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

• 1_ , ' 

a) Descripción pormeno rizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específi ca con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación claía y precisa de sus pretensiones, expresa'ldo los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legélles que fundam enten su reclamo; 

e=::::: 
{]¡'.fJ.f~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que c~lcbran por una parte "La Secretar ia" y por otro lacto " El 

t'.c,~~,, Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. ce C. V., Correspondien:e a la ,signación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 
JaliSCQ de Concurso Simplificado Sumario. 
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c) Documentación comprobatoria de los herhos sobre los que verse la d iscrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"la Secretaría" podrá resolver por sí rnisrr,a la discr,=pancia de carácter técnico o administrntivo que haya 
sido hecha vaier por "El Contratista", o delegar dicha facuitad ai área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratist~" el nomhre de! área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, v~riflrnrá que ia discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contrati:sta", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábil-2s para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su soiicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

, .. área designada procederá a ana lizar y 'lestudiar el tema en discrepancia y citará ·por escrito a "El 
11Contratista", dentro de un plazc de 10 días naturales con tados a partir de la presentación de la 

discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces cama sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de ios 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución dé la d iscrepancía de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientl,:s a "las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado ei procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTR.OV::?.SI.AS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que· no 
constituyan una discrep:rncia de ca~ácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "tas Partes'' podrán presentar 21 nte la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cump limiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, e! convenio respectivo obl igará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía ;::orrespondiente. En caso contra rio, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ;::inte !a instancia re:::rectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APUCAB!..E, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos ( 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de la5 disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública o Precio-: 1Jnitanos por Tiempo Dete1 minado ~u2 celebran por un~ parte "La Sec;et aría" y por otro lado "El 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, $.A. de C.V., Corresp0nd:epte a la asiGná-: ión número SIOP· E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 
de Concurso Simplificado Sumario. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 08 de octubre de 2024. 

ARQ. CARLOS D 

DIRECTOR GENERAL DE LI 

CONTRATACIÓN 

/Q\,. SecYetaríu. 
.LS?..l !nfraestructurci. 

y Obra Pública 

ZAMORA BUENO 

-m=;;.z ~ --=:> 
ING. JOSÉ RAFAEtAGW:o -~ RTÉS 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE GAL 
NOVA CONST CCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V., Correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS-986-2024, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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