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SECílET/1.RÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARiO5 POR TlEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS COI\ITREP.AS Y El ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO, EN 

SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 13Sl, Ed ificio "B11
, en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracc ión V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de lnfr::iestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itula r de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 dé diciembre de 2018, mediante el cual se le oto rgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Ja lisco. 

1.4.- Con fecha 19 de septiembre de 2024, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación 
por Adjudicación Directa con No. SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, mediante el cual se estableció el 

procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 30 de septiembre de 2024, se determinó 
adjudicarle a "El Contratista" los t rabajos estipulados en ia cláusu la primera del presente contrato, de 

conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 

2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta ! que se especifi ca en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato . 

~;~ ,. '"'"''"ª' •' ''"""' a, º"" "'""" • """' '"'"""' "?' "'.'"'" ~" '"''""" '"" " ''""" "' •~• '"" .,, '"'"ª".•" • "' '".' "ª' .".º ~,.,)fl¡[; Contratista" Dos-HB onstruwon. S.A. de C.V., correspondiente a la as1gr;aoon numero SICP-E-1V-Oíl-AD-1037-2024, as,gnad~ ~aJo la modalidad de AdJud,cac,on 

Jalisco Directa. 
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-1037-2024. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública mzteria de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.-Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritu ra pública número 18,728, de fecha 02 de 

junio de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario 

Público Titular número 06, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio 

mercantil número 82777*1 de fecha 11 de julio de 2014. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 18,728, de fecha 02 de junio de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado 

Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario Público Titular número 06, del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 82777*1 de fecha 11 de julio de 

2014, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DCO140606CT5. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electora l. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0239 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle José Manzano, No. 848, Colonia Jardines Alcalde, C.P. 

44298, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 

de este contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

_ materiales; así como, el contenido del programa genera l de ejecución de los trabajos, el catálogo de 

{J¡~f---~-~ corresponde al_Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios p~r Ti~mpo Determinado que celebran por una parte "La Secretada" y por otro lado _"_El 

o<,,~~ ~:~;~:t~;t:~. hi!:.H Construcc,on, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada baJo la modalidad de Ad¡ud1cac1on 

Jalisco Directa. 
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conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado e: programa de obrn po r partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11 .10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objete de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111 .1 Las estipu laciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra . 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas c¡ue lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Construcción de crucero segtJro y retiro de puente peatonal en la Av. Juan Gil Preciado 

a su cruce con la Av. Calandrias - calle Margarita, Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2, mismo que se 
obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo 

al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones 
técnicas, bitácora de obra, así corno a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban 
rea lizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo 
establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de 
declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con 
motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$997,871.57 (novecientos noventa y siete mil, ochocientos setenta y un pesos 57 /100 M.N.), incluye el 

Impuesto al Valor Agregado. 

a prese ,te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete,minado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

HB Const rucción, S.A. de C.V., correspond;ente a la asignación núcnero SIOP-E-!V-O8-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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El monto del presente contrato, solamente µodrá ser reb .... :sado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Le•¡ de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en correlación con !o plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Regiamento, por lo que sí 

"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades'en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacien'da Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con Lina periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 30 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 02 de octubre de 

2024, y concluirla el día 31 de octubre de 2024, rnismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de ios trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles ~iguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 

los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 

acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 

Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 

licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 

ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabi l idad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

La p sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" D -HB Construcción, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación ~umero SIOP-~-IV-O8-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del.Estado de Jalisco y sus M unicipios. Queda establecido que el 

anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 

la propuesta presentada por "El Contratista" clen1:ro del proced imiento de contratación que motiva la 
firma del presente instrumento. 

, 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

forma lizando mediante convenio entre "Las Partes11 la nueva fecha de iniciación. Si "El Contrat ista11 no 

entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señaludo en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar e l servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista11
, será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista11 deberá presentar por escrito ,:¡ "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha de l pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo ot orgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicit ud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez aut9rizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual propor
1
ción al pedodo que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribi r un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en e l presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existi r trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en e l presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

variaciones, sin q ue por est e concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

í®\;~;~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

~l.,t~-b Contratista" D.os-HB Const rucción, S.A. de C.V., correspondiente a la ~signación núm~,ro SIOP-:C-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JaliSCQ Directa. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y,113 de su Reglamento, se obliga a·constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jaiisco y sus Municiµios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de lél Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" ne estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Públicé! del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las ob ligaciones 
-y· responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púbiica y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampl iar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municip ios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contrat ista" Dos-HB Construcción, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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Para cancelar ·la fianza será requi sito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con ei-artículo 119 fracció n 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del. importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Ent rega - Recepción física de los trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento -a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN i::L CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar t rabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,. vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándo~e de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

0l~}f'~ rresponde al.Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Ti~mpo Determinado que celebran por una parte "La Secretada" y por otro lado _"_El 
é·.1/fl)-, Contratista" Dos- B Construccion, S.A. de C.V., correspondiente a la as1gnac,on numero SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada baJo la modalidad de AdJud,cac,on 

JaliSCQ Directa. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de' conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisc0 y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplim iento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federa l de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que . 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obr~ro-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materi;:i según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

%:f(~i,tf~ rresponde al.Contrato de Obra Pública a Precios Unitarias p~r Ti~mpo Determinad~ que celebran por una parte "La Secretada" y por otro lado .".El 
~,,(}}',(, Contratista" Dos B Constr eion, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac1on numero SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada baJo la modalidad de AdJud1cac1on 
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Secretaría" o por las violaciones a las !eyes V reglamentos ap:icables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así corno las erogaciories pecuniaria'.i que se causen por concepto de una 

o varias ever.itualidades derivadas durante .el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA ~.!.Y!L.- En virt ud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialrnénte, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 

siniestros de cualquier tipo durante.su ejecución, corren por cuenta de "E'I Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles· siguientes a la fecha de la notific<1ción de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numeral ·2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

deberá presentar ante "La Secretarí:a'' copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsabH1dad civil por daños a terceros o a la propia obra , que 

pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equlpos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales v equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegu;-ada establecida en las bases de la adjudicación directa, 
la cual deberá estar vigente mientras el presente cc ntrato I.ambién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona físic~ o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y eI1 el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la ob;a mencionc:da o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equ ipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 

previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratk,ta" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu!o 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las oblignciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la reali zación de la obra, por lo que el subcontr¡itista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmed iata con las obras adicionales que resulten necesarias, la.s cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de la :; obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la t erminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~l~~-i~ pj ente hoja corresponde al.Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Ti~n,po Determinado que celebran por una parte "La Secretada" y por otro lado .".El 
i•,,/lr.li, Contratista" Dos- B Construccion, S.A. de C.V., correspondiente a la as1g~ac16n numero SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, as,gnada ba¡o la modalidad de Ad¡ud,cac,on 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATEfUALi:S.- ''El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facuitad de "ta Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumpl imiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legisiación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplim iento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las !eyes aplicables a Ja materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de_ los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Co tratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

La pr sente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dos- B Const rucción, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa. 
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sin tener derecho a retribución por eilo, dentro, dE! un término max1mo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretélría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivb de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o rnala salidad ele los materia les. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara ias instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el a1tículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en e lla se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCOR/\.0 '!Las:f ,arte.s'.'., a~~elr.ha.11 que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencionali dado q·ue 

1

es ~¡ ir,istrum~nto técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en regist rar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de lil Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periód icamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

,'-f''¡~J-~·;c.';~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El ~Jlj<,·, 
f!,<:..,J. ,, Contratista" Dos-H Construcción, S.A. de C.V., correspondiente a la asignaciór. ;•úmero SIOP·E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JaliSCQ Directa. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS COI\IVENCIÓN:l'.LES. RETENCIONES V SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuErdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las. cuales serán determinadas únicamente en 

¡ '\ 1 • . 

función del importe de los trabajos no ejecutpdos en la fe~ha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pen~ el porcentaje de los trabajos. no ejecutados seré\ del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misrn~, debiéndose prnceder p9r_a su c~lcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra' Pública, del Es~ado, d~ .l,alisr.:o y ·sus ,Muni;ipios . . En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que eri caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
' ' ' 

de _los trabajos durante !a vigencia del Prograi;na General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numei·a: 5, qe la Ley de -Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Con.t ratis~a" retenciones económicas con , cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en ia fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita . Las 'retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del píesente cont rato "Lé3 Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobreccsto como la diferencia ent re el importe que le 
representaría a "La Secretaría" conc!ui1· con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respect ivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de prnr::eder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de 4a lisco y sus Municii¡iios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento est;:iblecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

~,11·}, ~ n1 hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios pc-r Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

~;.~l_S, •~ Contratista" Dos-HB Construcción, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la moda:idad de Adjud;,acion JaliSCQ Directa.. ' , ' ' , 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ej1.=cur:ión de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualqu ier estado en que se encuentrr.:i éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 d~ la Ley de Obra Pública de! Estado de Jaiisco y sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa ·de urgencia exi:;ta la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para el!o con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

lega l citado en líneas previas, de acuerdo con !o estab1ec;do en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jé1lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la t emporalidad de la suspensión de la ejecución de !os t rabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá cont inuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayari desaparecido las causas que la mot ivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello procedef conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Púb lica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 

Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista'' quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por 1·escindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra PlJblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así corno en la Ley.de la Materia. 

• ~ ¡ 1 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la forma lización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así comp en la Ley de la Materia. 

' 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de la!; obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~l;if~ o esponde al_Con~ato de Obra Pública a Precios Unitarios p~r Ti~mpo Determinado que ce:ehran por una parte "La Secre\ada" y por otro lado .".El 
O)J.í,,,_, Contratista" Dos-H Constru ierr,-S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnaoon numero SIOP-E-IV-Oe-AD-1037-2024, as,gnada baJo la monahdad de AdJudicac,on 

JaliSCQ Directa. 

Página 13 de 20 

2



í.ID. Infraestructura. 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IV-O8-AD-1037-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra públ ica objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y.contable en fbrrna notable que a juicio de la "La Secretaría.., 
no garantice el cumplimiento de las obligacione~ de este cont rato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuest o al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo estab lecido por este cont rato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y mot ivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuand_o existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de cont inuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 

' 1 ' 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la t emporalidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~¡l ;}?, ~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

,'.•.,//}"') Contratista" Dos- Construcció , S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-f,-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JaliSCQ Directa. ' . 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLJ)IDJ.\,..: D2 conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco ·y sus Mu;1icip:os, " L;.:i Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terrninadas en. su to talidad, "F.! Cuntratista" comunicará a "la Secretaría" la 
conclusión de· ios trabajos o servidos que le fueron encomendados, por escrito a ·través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado par;_; Íi:l .conclt'.!sión ·de íos mismos, para que "La Secretaría", 

dentro dei término que no podrá ser mayor é! 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los r.1 ismos 
conforme a las condiciones estabiecidas 2n el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "i.a Secretaría" conta rá con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción , física, r;,ediante el levantamiento del Acta, de Entrega - · Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabil idad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fose s que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse cie forma pcJ rcial cuando: 
'1 

a) Sin estar terminada la total idad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a io 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Ser.retaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo estobiecido en 2ste contrato. 

e) "La Secretaría" rescinda el contr-ato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajo~; que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l decla re rescindido e! contrato, en este caso, se esta rá a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de ias obras y la liquidación de su impo1te, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacersE: por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMl?JAC!óN DEL. CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obl igaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por :o que 
recibidos físicamente los mismos "Las Parte~·' der.tro de Uil plazo no mayor a 50 dias hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor ven contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo e! concepto generai que ies dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública dei Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento . 

~)~~-'_tl ~~~::j;:::esponde al_Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios µ?r "iiempo Detcrm:11ado que celebran por una oa11e 'la Secretari_a"' y por otro lada _"_El 
~•-,\WL Contratista" Dos-HB Construcc,on, S.A. de C.V., correspondiente a la a.>1f.nac,on nu:nero SIOP-E-IV-OB-.~D-1037-2024, as1&nada ba¡o la moda!1t'ad de Ad¡ud1cac1on 

Jalisco Directa. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado én el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma un:lateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a :a fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este térm ino no realiza- alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finíq,Jito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los deri::·chos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 nume¡·al 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la !iquidación·de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del finiquito de los trabaj0~, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistierido la'.i obligaciones 
derivadas de los v icios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS ... Si al 1·ecib irse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y,. si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen eií el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el impo,rte de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- ':El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones· que se le cubran ~e le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumpl ir ,con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trab~jadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. . 

>j ~ . 

~¡1"f}; La presente hoja correspn.ode al.Contrato de Obra Pública a Precios Unitario, P~' 'fi~mpo Determinado que celebran por una parte "La Secretada" y por otro lado .".El 
;;.(!J,C,, Contratista" Dos-HB Con$truccion, S.A. de C.\/., correspono,cnte a la as.gr.ac:M ou~1ero SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, ~signada baJo la modal•oad de AdJud,cac,on 

Jalisco Directa. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTF.CCIÓN DE LA PROPIEDAD lNTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la prop iedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cun lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durzi'1te la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de cont ratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrit a, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la -vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las· obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, 1eclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre probíemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará. 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclam·o en el plazo indicado .en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interpoper,un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de c~rácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reun irá los elementos 
y/o documentos necesarios. El resi~ente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

apresen e hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios µor Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Dos-HB Construcción, S.A. de C.V., correspondien:e a la ~,ignación número SiOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, " t i r:ontratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la-determinación final, el t·esidente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no-es acept:ida por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter, técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "la Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia,. dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determjnación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratistci" deberá indicar _que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepJñcia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación q,ue los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, . expre~and,o los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

ijl"~ corresponde ~!.Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios P~• T:~mpo O~terminado que celebran por una parte "La Secretada" y por otro lado _"_El 
~,;;,~~, Contratista" Oos-H9 Construwon, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-II/-OS·A0-1037-2024, asignada ba¡o la modalidad de Ad¡ud1cac1on 

JaliSCQ Directa. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma li1 discrepancia d1; carácter técnico o admin istrativo que haya 
sido hecha valer por "El- Contratista", o deiegar dicha facultéld al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepando no es desechada, "la Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a ' 'Ei Contratista", el inir::io del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de, 10 díc:.Js hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría'', o en su caso, el 
área designada precederá a analizar y estudim el tema en discrepancia y citará por escrito a ''El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días ntltura!es contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Parte!." se reunirán tantas veces como sea necesarfo y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la di5crepancia de car.ácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada1lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carác:er técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante lo Contraloría solicitud de conciliación, por desave.nencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contra rio, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLL INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

í(\¡l''•~ Tesponde al.Contrato de Obra Pública a Prec;os Unitarios p~r Ti~mpo Determinado que celebrnn por una parte "La Secretari.a" y por ot ro lado_".EI 

,_,.,i~J;, Contratista" Dos-HB Const rucc,on, S.A. de C.V., corre!p0nd1ente a la as,gnacion numero SIOP-E-IV-0 B-AD-1037-l024, asignada ba¡u la moda:,dad de Ad¡ud,cauon 

JaliSCQ Directa. 
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Leído el presente cont rato y enteradas !as partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 30 de septiembre de 2024. 

SecT"etcn-ía 

j @ Infraestructura 
y Obra Pública 

MTRO. DAVf :1/ IGUEl. ZAMORA BUENO 
SECRETARIO DE 1 '.fRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ARQ. CARLOS 
DIRECTOR GENERAL DE LICI 

CONTRATACIÓN 

ING. CELS Z SOLÓRZANO 
DIRECT GENER~L DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.
R E T-AN- l 

DOS-HB 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determ inado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Dos-HB Const rucción, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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