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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-856-2022 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 

DETERMINADO QUE CELEBRAN POFl UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUi'.~A Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL 

ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLm, EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y LA MTRA. ARELÍ DE LA TORRE 

TALAMANTES EN SUS RESPECTIVC'S CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 

PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE U -CITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN Y 

FOMENTO A LA INFRAESTRUCTIJR:A, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 

CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD INGENIERÍA Y 

PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C.  EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEG.I\L, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES·', MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

ÚNICO.- Mediante Acuerdo Delega1:orio de Facultades de fecha 30 de agosto de 2022, suscrito por el 

Secretario de Infraestructura y Obra Públi ca, de conform idad con el artículo 9 fracción VI y 48 fracción LXIV 

del Reglamento Interno de la Secret.1ría de Infraestructura y Obra Públi ca del Estado de Jalisco, faculta a 

la Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura para ejecutar y supervisar servicios 

relacionado s con las obras públicas, de acuerdo con la normatividad vigente y las acciones bajo su 
responsabilidad. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependi!ncia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confo rmidad con 

lo previsto en los artícu los 36, 46,. S'J, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en les artículos 1, 2, 3, 5, 6 1 7 numeral 1 fracción 111 , 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jali sco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Ave nida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracció n XIX, 9 fracción VI, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titu lar de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de prote~ta como Secreta rio de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernad(1r Constitucional del Estado de Jalisco. 

~ corresponde al Contrato de Servicios R•· acionaclos con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q e celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado " El Contratis ta" Ingeniería y Proyectos R. y M, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SR -SER-CSS-8S6-2022, asignada 

Jah·,t.:<' bajo la modalidad de Concurso Sim11lificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-SROP-SER-CSS-856-2022, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, 44 numeral 1 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 
de septiembre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 27 de septiembre de 2022, 
fecha en la cua l se adjud icó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-856-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora del Servicio Re lacionado con la Obra Públ ica materia de este contrato es la 
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 30,139, de fecha 09 de 

febrero de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Raymundo Dionisia Calderón Reynoso, Notario 

Púb lico Titular número 93, del Municipio Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita 

en el Registro Público de la Prop iedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con 

el fo lio mercantil número 60303*1 de fecha 16 de marzo de 2011. 

11.3.- Su representante, la C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facu ltades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 24, 711, de fecha 02 de mayo del 2022, otorgada ante la fe del Licenciado 

Javier Alejandro Macías Preciado, Notario Público Titu lar número 02, del Municipio de El Salt o, Jalisco, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Púb lico de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Ja lisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 60303, de fecha 18 de mayo de 2022, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: IPR110209F7A. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número  emitida por 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Ja lisco bajo el número de reg istro C-0347 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado e' celebran por una parte " La 

' Secretaría" y por otro lado " El Contratista" Ingeniería y Proyectos R, y M, SA de C V,, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SR P-SER-CSS-856-2022, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Jardines de Versalles, No. 133, Colonia Valle Imperial, C.P. 
45134, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 

materiales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 

conceptos, las especificac iones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 

técnica y económica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, así como el 100% de 

aná lisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, así como las cond iciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 La s estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del se rvicio, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles del servicio. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean ap licab les. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento . 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

~ a corresponde al Contrato de Servicios RP. lacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que c e
1
bran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Ingeniería y Provect os R. y M, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-S -CSS-8S6-2022, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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C LÁU SULA S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a " El Contrat ista" la ejecución del 
servicio denominado: Elaboración de análisis costo beneficio de acciones en Hospitales y Centros de 
Salud del Estado de Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabi lidad y di rección 
profesional, hasta su total term inación, de acuerdo al programa general de ejecución de los t rabajos, 
proyecto ejecutivo, catá logo de conceptos, especificaciones t écnicas, bitácora de obra, así como a las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea liza rse los trabajos, de conformidad con los 
numerales 7, 8 y 9 del art ículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y los 
artículos 108 y 109 de su Reg lamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 
norm as seña lados en la declaración 11.9 del apartado de decla rac iones de "El Contratista". Queda 
entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los t ra bajos 
materia de este contrato fo rmará part e del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de l se rvicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$2'149,143.88 (dos millones, cient o cuarenta y nueve mil, ciento cuarenta y t res pesos 88/100 M .N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre " Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
" El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, .no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerd an que el monto total del presente cont rat o se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública de l Est ado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es dec ir la fecha de 

corte de est as se rá al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el últ imo mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- " El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar el servicio el día 29 de 
septiembre de 2022, y concluirla el día 27 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea liza rse con la 
secuencia y el tiempo previsto en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

~ a corresponde al Contrato de Servicios Re•acionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado e celebran por una parte "La 

Secretaría" y por ot ro lado "El Contrat ista" Ingeniería y Proyectos R. y M, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SR P·SER-CSS-856-2022, asignada 

Jt11L., ._ bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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QUINTA.- VIGENCIA. - La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se fo rmalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajo s, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícul o 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se reali za rán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su realizac ión. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equ ipo e inicio de los trabajos; así C:)mo, para la compra y producción de materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos, la adquis ición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, 
"La Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo 
"El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá consta r de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución del servicio materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido 
que el anticipo seña lado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación 
contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que 
motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
l.y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación . Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amorti zación se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amorti za r en la estimación final. 

~ ja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obr a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ue celebran por una parte "La 

Secretaria" y por ot ro lado "El Contratista" Ingeniería y Proyectos R. y M, S.A. de C. V .• correspondiente a la asignación número SIOP·E·S OP-SER-CSS-856-2022, asignada 
}Q f t ~--''-• <..., bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 5 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-856-2022 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numer<il 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa del 

servicio. En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a 

que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento 

"Las Partes" deberán de proceder ccn la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferi rá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipu ladas 
en el presente, debiendo "Las Partes'' apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

La s cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 

rocedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo est ablecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y co rrecta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe t ota l del refer ido monto. En 

de no amortizar "El Contratista" el ant icipo entregado para la ejecución de los trabajos 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado e celebran por una par1e "La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Ingeniería y Proyectos R. y M, S.A. de C.V., cor respondiente a la asignación número SIOP-E-SR P-SER-CSS-8S6-2022, asignada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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encomendados, la Instit ución Afianzadora será qu ien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de Instit uciones de Seguros y de Fi anzas, así 
como a la compet encia de los t ri bunales con res idencia en esta ciudad de Guadalaja ra, Jalisco; la garant ía 
subs istirá hasta la t ota l amortización de los ant icipos correspondientes. 

Si t ranscurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y " El Contratist a", no hubiese otorgado la 
fianza para garant izar el anti cipo " La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibi li tándose con ello el inicio de los t rabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio co rrespondiente y 
" El Contratista" entregue la fian za de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t ra bajos se rea li za ra a parti r de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de t odas y cada una de las obl igaciones 
y responsabilidades derivadas de l presente contrato "El Contrat ista" dent ro de los 10 días háb iles 
siguientes a la fecha de la not ificación de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ant e "La Secretaría" f ianza a favor de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Púb li ca del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe tota l de los t rabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para amplia r el monto del cont rato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su t ot alidad. Si t ranscurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión admin istrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presenta rá la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a parti r de la fecha de la suscri pción del Acta de Entrega - Recepción física de los t ra bajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
M unicipios. 
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"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente cont rato, sea la Instit ución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" ,. sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en est a ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUM EN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución del servicio surge la necesidad de rea liza r trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios un ita rios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el art ículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la real ización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catá logo no sea necesa ria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsab le de l se rvicio, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", 
mismo que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aún las de ca rácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en 
t odo lo re lativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con ampl itud los proyectos, 
normas de ca lidad y especificaciones de construcción, cat álogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus mod ificaciones, especificaciones generales y particu lares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora del servicio, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 
6, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 
se reserva el derecho de solici tar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de l se rvicio, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombra r a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 
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DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsab le de observa r las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o responsab le solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por toda s las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este c,iso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Cód igo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrat o "El Contratista" se rá el único 
responsable de los daños y perju icios que con motivo del se rvicio se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a ias leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución tota l o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del se rvicio mencionado o respecto de trabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9 de la 
Le de ra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. ' 
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"El Contratista" será el único res{ionsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización del servicio, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer val er en contra de "La Secretaría" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ést a ordenará su reparación o reposición 
inmediata con los servicios adiciona les que resulten necesarios, los cua les hará por su cuenta "El 
Contratista" sin que tenga derecho de retribu ción alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, pod rá ordenar la suspensión parcial o tota l del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo 
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación del se rvicio de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de est e contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usa r en la ejecución del 
se rvicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El 
Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materia les o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
justificadas a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de 
situación de mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se ob liga a cumplir con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia de l presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se reali zan, instalando con cargo a sus 
gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo del servicio, 
anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabi lidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 
así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" se rá 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación del servicio 
conforme a lo estab lecido en el art ículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y 

l+kipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos Y, ctrndicionantes 
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ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 
medio ambiente, por lo que deberá reali za r de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remedia ción, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que imponga n las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, as í como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el serv icio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 
eximen a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala ca lidad de los materiales utilizados para la 
ejecución del servicio. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 días 
hábiles anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" 
procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos 
observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo 
de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la 
presente cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para 
la debida reparación de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
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VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servid or público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, así como los 
materiales que se empleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 
adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecid as en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" verificará que los 
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa del 
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, pa ra lo cual 
comprobará periódicamente el avance y la calidad de los se rvicios en la inteligencia de que el servicio mal 
ejecutada se t endrá por no rea lizado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan que 
"La Secretaría" podrá ap lica r a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecución 
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del 
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión tota l del 
servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados se rá del 5%, as í como por el atraso en 
la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 96 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 
podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del 
presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentac ión de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo estab lece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que elebran por una parte " La 

Secretaría" y por ot ro lado "El Contratista" Ingeniería y Proyectos R. y M, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SROP· R-CSS-856-2022, asignada 
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En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescind ir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reg lamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" confo rme al procedimiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus f./lunicipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costo s, 
determinado por "La Secretaría". 

VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN _DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por causa justifica da temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en 
t odo o en parte, en cua lqu ier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo estab lecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; 
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunst anciada aludida en el numeral 6, del 
ordenamiento lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo estab lecido en el artículo 147 del referido 
reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

el artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima primera 
del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos 
sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 
podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su Reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, se rá necesario q e acuda ante 

I 
~ unales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

~ es'ente hoja corresponde al Contrato de Servicios R~lacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que elebran por una parte " La 
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Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no t ermina lo$ trabajos objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capit al socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hu biera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ ja corresponde al Contrato de Servicios Re'acionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que e lebra~ por una parte "La 

JaltSCO 
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motiva r las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente cont rato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continu ación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determ ine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconform idad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de resc isión 
imputable a "El Contratista" y siemp•e que existan razones de interés púb lico o causa justificada que hagan 
innecesa ria o inconveniente la pe :rnanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
term inación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artícu lo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el servicio objeto de 
este contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Cont ratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
del servicio, dentro del plazo máximo autorizado para la conclus ión de los mismos, para que "La 
Secretaría", dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación 
de los mismos confo rme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepc ión fís ica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes del servicio susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo el se rvicio podrá recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin esta r terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser uti lizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Re:ac,onados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado 

bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 

Secretaria" y por otro lado " El Contratista" Ingeniería y Pr,1yectos R. y M, S.A. de C.V., cor, espond,ente a la asignación número SIOP-E-S 

Juli~.,( D 

,e celebran por una parte " La 

P-SER-CSS-BSG-2022, asignada 

Página 15 de 20 

¡ 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-856-2022 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

b) De común acuerdo "la Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a j uicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcia l o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, c•n el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resu ltante, para lo 
cua l se procederá conforme lo est ablecido en la Convocatoria y Ba ses del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlac ión con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, :158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaborac ión de forma unilatera l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un térm ino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alega r lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos estab lecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligac iones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firm a del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta admin istrativa que 
extingue los derechos y obligacion es de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra ob ligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cub rirle 
por trabajos ejecutados y, si no fuer'2 n suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos concept os 
por "El Contratista". 

~ ja corresponde al Contrato de Servicios Re'.acionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que elebran por una parte " La 
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Cuando por causas injustificadas lo,; trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autoriz¡:¡do, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo del servicio será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 
públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad inte lectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realiza ción de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informac ión que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá ? ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicab le, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre " Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la d iferencia de que se trate. 

~ orresponde al Contrato de Servicios Rf'lacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q e celebran por una pane "La 
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"El Contratista", por ca da diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo en los 
t érminos de esta cláu sula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contra r io se t endrá por aceptad a. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revi se como discrepancia de ca rá cter t écnico o administrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técn ico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supleto rias o com plementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclam o original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determin ación final del resid ente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácter t écn ico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenori za da de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretens iones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundam enten su reclamo; 

~ rresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que :lebran por una parte " La 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá reso lve r por sí misma la di sc repancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contrat ista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las acla raciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "fl Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la disc repancia de carácte r técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respect ivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter t écn ico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su ca so, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
const ituyan una discrepancia de carácter t écnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumpl imiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso cont rario, quedarán a sa lvo 

s derechos, para que los hagan vale r ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - " Las Partes" se obligan 
a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a tod as y cada una de 
las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ja corresponde al Contrato de Servicios Re'acionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ue celebran por una parte "La 

Secretaria" y por ot ro lado "El Contra tista" Ingeniería y Provectos R. y M, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-SR P-SER-CSS-8S6-2022, asignada 

I tli.s o bajo la modalidad de Concurso Simplificarlo Sumario. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 28 de septiembre de 2022. 

CONTRATACIÓN 
DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN Y FOMENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 

INGENIERÍA Y PROYECTOS R. Y M, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Re. lacionados con la Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinad o que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por ot ro lado "El Contratista" Ingeniería y Pr,1yectos R. y M, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-856-2022, asi6nada 
bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario . 
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