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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-lOSG-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 

DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN CONJUNTO CON El SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF JALISCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RODOLFO 

ESPINOZA PRECIADO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD NEBAI 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 

LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EI\I SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 

PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Mediante el acuerdo Primero del punto séptimo del desahogo de la Orden del Día de la 
Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2024, los int egrantes de la Junta de 

Gobierno de "El DIF Jalisco", aprobaron la ce lebración de! Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública denominada: "Rehabilitación del edificio que 

alberga las oficinas de Ciudad Niñez, ubicado en e! M unicipio de Guadalajara, Jalisco". 

SEGUNDO. - Bajo el referido punto de acuerdo y sesión, se aprobó el presupuesto de egresos, de la obra 
pública materia del presente contrato, por la cantidad de $4'300,000.00 (cuatro millones, trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.), dentro de la partida pr,esupuestal: 6126 denominada: Edificaciones para servicio 

médico y asistencial, con el objeto de realizarse con recursos propios del Organismo lo relat ivo a la 
contratación y ejecución de la antec itadi.l obra . 

TERCERO. - Mediante oficio número DG/0686/2024, recibido en la oficialía de partes de "La Secretaría" 

con fecha 28 de mayo de 2024, "El DIF Jalisco'' solicitó a "La Secretaría" la celebración un Convenio de 
Coordinación y Colaboración para llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública denominada: 
"Rehabi litación del edificio que alberga las oficinas de Ciudad Niñez, ubicado en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco", de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus M unicipios y los re lativos a su reglamento. Dicho convenio fue suscrito el d ía 03 de junio de 2024 con 
número CONV/COORD/SIOP/007-2024 y que será solventada por el "El DIF Jalisco" con recursos propios 
dent ro de la partida presupuesta! 6126 denominada Edificaciones para servicio médico y asistencial , 

misma que será solventada por el "El DIF Jalisco". 

CUARTO. - Mediante el Acuerdo Primero del punto octavo de l desahogo de la Orden del Día de la Trigésim 
Sexta Sesión Extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2024, los integrantes de la Junta de Gobierno de 

"El Dif Jalisco", aprobaron la celebración de un Conven io Modif icato rio, con el objetivo de continuar con 
la intervención de la antecitada obra. A través de dicha Sesión Ext raordinaria se autorizó destinar a estos 
trabajos un monto extra de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M .N.), incluye el impuesto al 
valor agregado, con recursos propios, contemplado dent ro de la part ida presupuesta! 6126 denominada 
Ed' c · es para servicio médico y asistencia l. 

pr ente hoja con esponde al Contrato de Obra Pública a Precms Un1ta110~ por 1 u~nipo Uetermínado que celebran por una parte "La Secretada" en conJmlto con "El 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

QUINTO. - Mediante oficio número DG/2118/2024, recibido en la oficialía de partes de "La Secretaría" 

con fecha 08 de noviembre de 2024, "El DIF Jalisco" solicitó a "La Secretaría" la celebración un Convenio 

Modificatorio con la fin alidad de ampliar el techo presupuesta! inicial, autorizando un monto extra de 

$3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), incluye e l impuesto al valor agregado, con recursos 

propios, cont emplado dentro de la partida presupuesta! 6126 denominada Edificaciones para servicio 

médico y asistencial, a efecto de dar continuidad con la ejecución y el pago de los trabajos. 

SEXTO. - Con fecha 11 de noviembre de 2024, se suscribió el Convenio Modificatorio entre "El DIF Jalisco" 

y la "La Secretaría" , y tiene por objeto la modificación de "El Convenio", respecto de lo establecido en la 
Cláusula PRIMERA. - "OBJETO". 

DE C LARACIONE S 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su represent ada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en e l despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXI I y XXVI I, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los términos de este cont rato de conformidad en lo 

dispuest o por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracc iones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jal isco; el t itu lar de 

est e Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de d iciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protest a como Secretario de Infraestructura y Obra Púb lica, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 11 de noviembre de 2024, se emitió acuerd o de j ustificación de excepción a la licit ació n 
por Adjudicación Directa con No. SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024, mediante el cua l se estab leció el 

procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que med iante acuerdo de adjud icación directa de fecha 14 de noviembre de 2024, se determinó 

adjudica rle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrato, de 

conformidad con la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 

2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El DIF Jalisco" especif ica 
en el numeral CUARTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.7.- El presente contrat o cuenta con Orden de Trabajo Número AD-1056-2024. 

a pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" e11 conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "'El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-AD-10S6-2024, asignada 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11. Declara "El DIF Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Es un Organismo Púb lico Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme 

al art ículo 24 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, renovado por Decreto número 27229 
expedido por el H. Congreso del Estado de Ja lisco, publicado en el periódico oficia l "El Estado de Jalisco" 

de fecha 01 de febrero de 2019, denominado también como el Sistema Estata l para el Desarrollo Int egral 
de la Familia, encargado.de la asistencia social pública en el Estado de Jalisco y demás funciones señaladas 
en el artículo 25 del cuerpo lega l en cit a. 

11.2. Es una de las principa les Instituciones de Asistencia Social en el Estado de Jalisco y que entre sus 
funciones se encuentran la de promover y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarrollo 

integral de la persona, la fami lia y la comunidad, así como prevenir y atender la violencia intrafamiliar; 
promover acciones de apoyo educa t ivo para la integración socia l y de capacitación para el t rabajo a los 

sujetos de asistencia social en el Estado; promover e impulsar el desarrollo físico y psíquico de niñas, niños 
y adolescentes, así como su adecuada integración a la sociedad; promover acciones para el bienestar de 
las personas adultas mayores, así como para la preparación e incorporación a esta etapa de la vida; opera r 

establecim ientos en beneficio de los sujetos de la asistencia social; operar la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños, Adolescent es del Estado de Ja lisco; así como celebrar convenios, contratos y actos juríd icos 
que sean ind ispensables para el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los art ículos 24, 25, 31 fracción 111 y 38 fracción VI, del Código de As istencia Social del Estado 
de Jalisco en vigor. 

11.3. Su representante, el Lic. Rodo lfo Espinoza Preciado, Director Genera l del Sistema Estatal para el 
Desarro llo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, conforme a la designación hecha por la Lic. Fabiola 
Raque l Guada lupe Laya Hernández en su carácter de Secretaria del Sistema de Asistencia Social y 

Presidenta de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de ¡ · 
Jalisco, en acuerdo con el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el lng. Enrique Alfa ro 
Ramírez, quien actúa ante el Secretario Genera l de Gobierno, Mtro. Enrique lbarra Pedroza, a través del 
Nombramiento emitido el 12 primero de octubre de 2024, cuenta con facultades suficientes para 1 

representar al Organismo Estata l y celebrar el presente contrato, las cuales a la fecha no le han sido 
modificadas n i restringidas en alguno de sus términos, de conformidad con lo dispuest o en el artículo 38, 
fracción VI, y demás relativos y aplicab les del ordenamiento legal en cita. 

11.4. Seña la como domicilio para efectos de este contrato, el ub icado en Av. Alca lde número 1220, Colonia 
Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

11 1.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los t érm inos del presente contrato. 

~ rresponde al Contrato de Obra Públtca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con " El . 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Nebai Co~st, umones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignaoón número SIOP E-SMADIF-O8-AD-1056-2024, asignada 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimon io de la pó liza número 08, de fecha 26 de octubre de 

2006, otorgada ante la fe del Licenciado Santiago Camarena Plancarte, Corredor Público número 54, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercanti l número 33409*1, de 

fecha 12 de enero de 2007. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscrib ir el presente contrato, de conformidad con el contenido del test imonio de la 

escritura pública número 23,439, de fecha 08 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Juan 

José Sevilla Solórzano, Notario Público Titular número 02, de la Ciudad de Co lima, Estado de Colima, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Públ ico de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 33409*1, de fecha 01 de marzo de 2013, 

manifestando a través de d icho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: NCO061026EY2. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  em itida por el 
Instituto Naciona l Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1167 y que dicho registro se encuentra vigente al d ía de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8 .- Tiene establecido su domicilio en la calle GK Chestertón, No. 190, Colonia Jardines Vallarta, C.P. 

45027, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos lega les de 
este contrato. 

111.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

materiales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, e l catá logo de 

conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de anál isis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 

ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las ba ses de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" l<ebai Construcciones, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024, asignada 
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IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos e·structura les y deta lles de obra . 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuc ión de los t rabajos objeto de este contrato, 
a t odas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrat ivas que le sean ap licables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios, as í como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterio r, "Las Partes" oto rgan las siguientes: 

C LÁU S U L A S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Re habilitación del edificio que alberga las oficinas de Ciudad Niñez, ubicado en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y 
dirección profesiona l, hasta su t otal terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los 
t rabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las 
normas de construcción vigent es en el lugar donde deban real izarse los trabajos, de conform idad con los 
numera les 7, 8 y 9 de l artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los 

artículos 108 y 109 de su Reglamento, acat ando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 
normas seña lados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratist a". Queda 
entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 
materia de este contrato formará parte del m ismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$1'995,578.96 (un mi llón, novecientos novent a y cinco mil, quinientos setenta y ocho pesos 96/100 
M .N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá se r rebasado previo convenio ent re "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por "El DIF Jalisco", debiéndose fo rmular para ello estimaciones de los trabajos, con 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que c~lebran por una paI1e "La Secretaria" en conjunto con "El 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 16 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 15 de noviembre 
de 2024, y concluirla el día 30 de noviembre de 2024, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI DIF Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equ ipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido e la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la fir 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

~)li;~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

,::?L~li, DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-AD-10S6-2024, asignada 

J_~ O bajo la modalidad de Adjudicación Directa. :F,0:} l 
1 
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del anticipo se rá motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del ant icipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se form ulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estarlo de Ja lisco y sus Municipios, la f echa de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipu ladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" se rese rvan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifica rse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Ob 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los térm inos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

La presen e hoja corresponde al Cc,ntrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaría" en conjunto con ''El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Nebai (o,,stru,:ciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núrne, o SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024, asignada 

bajo la modalidad de Adjudicación Directa. .,~J.,,{ 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Jalisco, por la tota lidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado; dicha fianza garantizara !a debida y correcta aplicación o devoiución del importe total 
o parcia l del anticipo, cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total 
del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los 
trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El DIF 

Jalisco" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Ja lisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos 
correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" 110 estarán en aptitud de entregar el 
importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 
la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplim iento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "E l Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fec ha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de l Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos 
contratados incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su total idad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista" no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta admin istrativa de extinció 
derechos y obligaciones, o bien, e l finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Detenrnnado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con " 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Nebai Co11st -.,cciones, S.A. de C.V., w rrespondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-O8-AD-1056-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, V ICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de !as ob ligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Sistema para ei Desa rrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce 

meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, 

de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga _su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cump limiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Instit ución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo establecido por 
los artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282,283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribuna les con resi dencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicita r por escrito 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El DIF Jalisco" deberá obtener la suficiencia píesupuestal 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 de l Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adiciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad iciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El DIF Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obl iga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en e l sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún la d rácter persona l y conta r con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratist a" Nebai Construcciones, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-O8-AD-1056-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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relativo al cumplimiento de este cor.trato, c1'.'.í wm0 d~berá conocer con amp li tud los proyectos, normas 

de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo cie conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo- los planos wn sus modificaciones, especificaciones generales y particula res de 

construcción y normas de cal idad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de ronformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numera l 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sust itución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la ob ligación de nombrar a otro que reúna los req uisitos 
exigidos en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 

cont rato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técn ico especializado para la ejecución de los 
~-. trabajos objeto del presente contrato . 

.Jnhf,( t 

~ 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

cabalidad con las obligaciones previstas en la legis lación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 

empresario y patrón resulta se r el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que !as ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El DIF Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 

so lidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/ o "El DIF Jalisco" en relación con los trabajos 

objeto del presente cont rato, as í como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará av iso a las aut oridades competentes, así como podrá inicia r el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" totalmente ajenos a cua lquier 

reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 

responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de conformidad con los 

artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civ il dei Est ado de Jalisco, aplicados de manera sup letoria a la 

materia según lo dispuest o por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujet arse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 

ecológica y de medio ambiente que rijan er. el ámbit o federal, estata l o municipa l, así como a 

instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y d 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a parti r de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el únic 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jali~ o" a t erceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las d isposiciones 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públira a Precios Unit arios por Tiempo Dete, minado que celebran por una parte "La Secretaría'' en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "E: Contratista" Nebai Coostrucciones, S.A. de C.V, ror<espond,ente a la asignación número SIOP-E-SMADIF·OB-AD-1056-2Q2q, asignada 

,~ , { ;;;7o de 22 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 

2



f: 

Ihfra~ 't"' i, r t 

y o.,. • Pub•1i:1t 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

dadas por "La Secretaria" o por !as violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 

concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL· En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, íos riesgos y responsabil idad por acontecimientos de 

siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de ''El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábi les siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, dE conformidad con lo 
establec ido en el articu lo 99 numeral 2, de la L.ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsab ilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equ ipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicación directa, 
la cua l deberá estar v igente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, segui rá siendo el ún ico responsable para responder por la total idad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no pcdrá encomendar ni subcontra tar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcont rata r a otra 

, empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especializados de 

la m isma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de li3 ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la real ización de la obra, por lo que el subcontrat ista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/ o "El DIF Jalisco" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo est ipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría'' , ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secret aría" si lo estima necesario, po 
o rdenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajo 
sin que esto sea motivo para amplia r el plazo seña lado para la t erminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, _ 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoJa corresponde a: Contrato de Obra Püblica a Pre•: ios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en con1unto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "E! Contratista" Nebai Construcciones, S.A de C'/, conespond1e,·tc a'• asignación numero SIOP+SMADIF-OB-AD-1056-2024, asignad~ 

bajo la modalidad de· Ad¡urJ1cac1ón Oii ectd 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este con::rato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua! es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de 3dquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIM A.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERViCiOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumpl imiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Cont ratista". 

VIGÉSIMA PRIM ERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ej ecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
o rientación necesarias para evita r los riesgos que se corran por los trabajos que se rea liza n, instalando con 
cargo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniest ro será sufragada la 
responsabil idad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
públ ica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-

007 / 2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de ~ 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquel las establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, /} -

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demol ición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imput ab les a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Con atis " su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

La presente hoja corresponde al Contrato de Übra Pública a Precios u n: tarim: por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista'' Nebai Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnación número SIOP-E-SM ADIF-OB-AD-1056-2024, asignada 

bajo la modalidad de Ad1ud,cacio 11 D11 ecta. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

sin tener derecho a retribución por ello., dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretarí3", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones paíciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista'' de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

•,.se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para el lo, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría'' para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en ios iugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes reiacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y segu imiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpli r con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "la Secretaría" verificará que las o 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de oo 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uwtarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaria" en con¡unto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado " El Contratista" Nebai Construcnones, S.A. de L.V. correspondient• a la asignación número SIOP-E SMADIF-OB-AD-l0SG-2024, as,gnada 
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SECRETARÍA DE .INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-10S6-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, t anto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables ai misrno, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el poícentaje de los t rabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme io estab lece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contíario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de !os Trabajos, "La Secretaría" en 
-.apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

,.ij , Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les se rán ca lcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acunwlado programado . 

En caso de rescis ión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendié;1dose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/ o "El DIF Jalisco" concluir con otro contratista los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo estab lecido en los numerales 8 y 
9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Parte ', 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud d 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio"> Unitarios por Tiempo'Determinado que celebran por una parte ''La Secretaria·· en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Co nt ratista" Ne bai Construcciories, S.A. de C.V., correspondien tei a la asignación n•imE'.rc siori-E-SMADIF-OP.-!\D-1056-2024, asignada 

bajo la modalidad de Adjudicación Directa. c:z:;:)'f .-e:{ 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- ''l'as Partes'· c1,:1_aerda n que " La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de !os t rab2jos objeto de este cont rato en t odo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuent ren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley ·de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlaciór. con lo dispuesto por los artícubs 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por r.ausa de urgencia exista· la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de l ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo í 47 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de ios trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municip ios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los t rabajos, será necesario dar por 
t erm inado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 

.-segunda del presente. En caso de suspensión del cont rato que nos ocupa, éste podrá continuar 
; 1¡;produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaro n. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los art ículos 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente cont ra to previstas en el art ículo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previst as en el presente, así corno en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y formalizada el Acta de Ent rega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rámites administrativos necesarios para la fo rmalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en 
términos y condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a s 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

a prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a P, ecios Unitario~ por Tiempo Dl?terminado que celebrnn por una parte "La Secretaria" en conjw1to con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contra tista" Neba1 Construccionc.-~. S.A. de C.V., corr~spond1ent l! él la asignació n numero SIOP-E SMADff-08-AO-l OSfi-2024, asignada 
bajo la morlalidad de Adjud,cac,un Di, ecta. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIO P-E-SMADI F-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este cont rato, o por la fa lta de pagb de salaries, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y cor.table en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

: ,8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contrat ista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión mmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a !o establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescis ión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la, garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERM INACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por t erminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortu ito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los t ra bajos y se demuestre que de continuar con las obligacione.s pactadas se ocasionaría un daño o 
perju icio grave a! Estado, se determine la nulidad total o parcial a l9s actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisi 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés públi co o causa justificada que haga 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
term inación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un1tanos por Tiempo Determ;nado qlle celebran po, una oarte "La Secretaria" en rnn¡unto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Nebai Const rucciones, S.A. ele CV , coiresponcliente a la asignac1ó11 .nt•mero SIOP-E-SMAOIF-OB-A0-1056-2024. asignada 

bajo la modalidad de Ad¡udicación Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunica rá a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los1trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

'·:'".ie asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t rate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar term inada la total idad de la obra, !as partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" v "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el cont rato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd iccional declare rescind ido el cont ra to, en este caso, se esta rá a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "E! 
DIF Jalisco", de conformidad y para !os efectos administrativos de los art ículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del -
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La oresente hoja corresponde al Con traro de Obra Pública a Precios Unitanos po, Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por ot ro lado " El Contratista" Nebai Construcciones S.A de C V., correspondiente a la asignación número S!OP·E-SMADIF-OB-AD-1056-2024, asignada 

J l1 l i,:; ((_l . bajo la modalidad de Adjud,cadón Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a t ravé~ del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito co rrespondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará co;istar los créditos a favo r y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación•Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

" procederá a su elabora ción de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
'·' Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un té rmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícuio 112 numera! 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la l iquidación de los saldos se realiza dentro qe los 20 días hábiles 
siguientes a la f irma del finiquito de los trabajos, éste podrá ut ilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en ei contrato, subsistiendo las obligaciones 
deriva das de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓI\I DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustifi cadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y se rvicios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El Dlr- Jalisco" deban hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco a 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja l isco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

~ orresponde .;I Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por T,emoo Determinado que celebran por una parte "La Sec,etaria" en conjunto con " El 

DIF Jalisco" y µar otro lado "~I Contratista" Nebai Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on número SIOP-E-SMADIF-OB-AD-1056-2024, asignada 

bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su conseritimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la tinalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los t rabajadores de ia industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a ia propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El Dlf Jal isco" de cualquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pud iera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo ta nto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conciusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 
legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versa r 
sobre problemas específicos de carácter técn ico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écn ico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natur 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resue lva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a· 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

presente 1oja corresponde al Contrato de Obra Púb:ica a Precios Unitanos por Tiempo Oetennin-1clo que celebran por una parte "La Secet~ria" en conjunto con ºEl 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" I\Jebai Construc~iones, S.A. de C.V , correspondiente a la asignación número SIOP+SMAD1f ·OB-AO·l056•2024, asignada 

bajo la modalidad de Adjudicacio1 Directa. 
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"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efe ctuada por "El Contratista" para emiti r su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la fo rmalización del convenio correspondiente. 

Si ia determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
ad1ninistrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que d ieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá present arla por escrito ante "la Secretaría"; con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

-~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uo1tarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Nebai Construcciones, S.A . de C.V., correspondie~te a la asignación numero SIOP-E-SMADIF-OB-AD-10S6-2024, asignada 
bajo la niod.;lidad de Adjudicación Directa 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
cont ractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

, considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en d iscrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técn ico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría so li citud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse est rictamente para la ej ecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisit 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para 1 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenid as. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su domici lio presente o futuro pudiera corresponderles. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que telebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-O8-AD-1056·2024, as,gnada 

bajo la modalidad de Adjudicación Directa. ~' ., 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su a!cance, lo rat ifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 14 de noviembre de 2024. 

ARQ. CARLOS 

DIRECTO 

Secretaría @.. Infraestructura 
nbra Públicc1. 

RUCTURA V OBRA PÚBLICA 

~ & ,.-\ .,~ 
lflJG. JOSlliAEL AGUA YO CORTÉS 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

POR "EL DIF JAUSCO" 

,//2 
ul?.ÍÍ:O~oo 

IR '!€:fobfaÉNERAL DE 

El SISTEM P, A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

POR "El CONTRATISTA" 

C.  
REPRESENTANTE LEGAL 

NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

C. SANDRA JOS 
DIRECTORA C 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precies Unitaríos po:- Tiempo Determinacto que ce!elHan por uria pJrtf' ·'La Secrrtc111a" en con1unto co11 " El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. ~Ir. C V. correspondiente a !a asigndcicin nu,rcro 51011-l ) M.AO!F 08 -/\0-1:)56-2024, a!i~nada 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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